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PROJEKTO 861-00. Valymo jrengimy cecho uzdujinimo signalizatoriy STM
PAVADINIMAS keitimas
PROJEKTO DALIS: Gaisro ir dujy aptikimo sistema (GDAS)
PROJEKTO ETAPAS: Techninis darbo projektas (toliau — TDP)

Projektavimo darbus atliekanti organizacija, jos atstovas (toliau —
PROJEKTUOTOJAS: Rangovas arba Projektuotojas)

1 PROJEKTO TIKSLAS

1.1 Parengti procesy valdymo ir automatizacijos dalies projektg pagal detalizuotg apimciy
aprasSyma Siame bei prieduose pateiktuose dokumentuose esamy uzdujinimo signalizatoriy
pakeitimui.

1.2 Projekto pagrindg sudaro procesy valdymo ir automatizacijos; visos kitos dalys — tiek, kiek
reikalingos Sio projekto jdiegimui.

2 PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

2.1 TDP turi atitikti Lietuvos Respublikos (LR) ir Europos Sagjungos (ES) teisés akty
reikalavimus, statybos techninius reglamentus (STR), Elektros jrenginiy jrengimo taisykles, jrangos
gamintojy instrukcijy reikalavimus ir kitus LR dokumentus, kuriais privaloma vadovautis rengiant
TDP.

2.2 Projektuojamg jrangg numatyti pagal montavimo vietos aplinkos saglygas. Jranga, metalo
konstrukcijos, metalo konstrukcijos kabeliy tiesimui turi tikti eksploatuoti C3 arba C4 korozijos klasés
aplinkoje. Karsto cinkavimo bidu padengty konstrukcijy cinko storis turi bati ne mazesnis nei 60um.
Taikant kitg metalo konstrukcijy apsaugos nuo korozijos bldg, apsaugos lygis turi bati nezemesnis
kaip kar$to cinkavimo ir i8likti atsparus korozijai >20 mety. Kabeliniy loveliy storis ne mazesnis nei
1,5 mm.

2.3 Nauja projektuojama jranga, medziagos turi bati parenkama pagal OL reikalavimus.
Projektuojamag jrangg parinkti, jvertinus sprogios zonos tipg, sprogaus misinio kategorijg ir
temperatiros klase.

2.4 Sprogiose zonose projektuojami prietaisai privalo turéti atitinkamg ATEX sertifikata,
naudojamg Europos Sgjungoje. Projekto bréZiniuose, kur atvaizduojami planai su montuojama
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jranga — nurodyti sprogias zonas.
2.5 Kontroliniai kabeliai MPA grandinéms turi bati parenkami pagal OL reikalavimus.

2.6 Visai projektuojamai elektros jrangai turi bati taikomas Zyméjimas pagal OL reikalavimus
elektros jrenginiy zyméjimui.

2.7 Visos projekte numatytos medziagos turi atitikti jy naudojima reglamentuojanc€iy norminiy
dokumenty reikalavimus ir turéti LR galiojancCius sertifikatus.

2.8 Projektuotojas turi pasirapinti visais batinais dokumentais bei tyrimais ir / ar matavimais,
kurie privalomi vykdant projektavimo darbus.

2.9 Projektuojamy jrenginiy jZeminimui naudoti esamus jZeminimo jrenginius, jei reikia —
numatyti naujus.

2.10 Projekte turi bati parinkti tinkami elektros vartotojy apsaugos prietaisai, nurodyti jy
duomenys, saugos grandiniy tinkamumo skaiciavimai.

2.11 Matavimo prietaisai, jranga turi bati jrengti taip, kad juos ir jy elementus buty patogu
prizitréti, valyti, remontuoti, tikrinti jy technine bikle nenaudojant specialiy priemoniy (pastoliy,
kopédciy ir pan.).

2.12 Visi inzineriniai sprendimai, projektuojama jranga ir medziagos atitinkamai turi bati
suderinta su OL Elektros ir automatikos skyriaus Techninés kontrolés ir analizés grupe bei
automatikos bei elektros inzinieriumi, prizidrinCiu atitinkama jrenginj, procesy valdymo sistemy
kdrimo grupés inzinieriumi, IT (informaciniy technologijy) skyriaus inZinieriumi (projekto elektroniniy
rysiy (telekomunikacijy) dalis.

2.13 Derinti su uzsakovu, jei projektavimo metu iSkyla batinumas dél naujos jrangos elementy.

2.14 Projekte turi bati numatyta nebenaudojamos jrangos demontavimas ir nurodytos
demontuojamos jrangos darby apimtys.

2.15 Projektuotojas turi vietoje patikrinti OL pateiktuose dokumentuose nurodytg technine
informacijg apie esamy jrenginiy techninius parametrus, jrengimo vietg ir pan., ir, tik jsitikines jy
teisingumu, naudoti priimant projektinius sprendimus.

2.16 Pateikti visg biting technine dokumentacijg (jrangos iSdéstymo planus, montazines —
funkcines schemas, prijungimy, sujungimy principines schemas, montavimo schemas, principinés
matavimo schemas (kilpy brézinius), naujos jrangos parinkimo prietaisy ir jrangos apriS§imo
schemas, 24 VDC nuolatinés srovés maitinimo schemas, kabeliy trasy su kabeliy markiravimu
bréZinius, aiSkinamajj rastg ir pan.) pagal OL reikalavimus.

2.17 Projektuotojas rengdamas projekta, jeigu projekto sprendiniai turés poveik| statybinems
konstrukcijoms, privalo suderinti sprendinius su Mechanikos skyriaus Statiniy techninés prieziGros ir
remonto vadovu.

2.18 Jeigu projektas siejasi su elektrotechnikos, techniniy vamzdyny, statybos. rySiy ar kitomis
dalimis - projekto dalj suderinti su susijusiy kity projekto daliy projektuotojais (sprendiniy tarpusavio
suderinamumui).

2.19 Bréziniy pagrindinio uzra$o lenteléje nurodyti objekto titulinj numerj (objekto numer;j) ir
Uzsakovo projekto numerj (projekto dokumenty ID).

2.20 Projektuotojas TDP dokumentus / brézinius privalo pateikti lietuviy (valstybine) kalba.
Rangovo bréziniuose turi bati visi batini darbui bréziniai. Jeigu Rangovas uZzsienio kompanija, TDP
dokumenty (antrastinio (titulinio) lapo, aiSkinamojo rasto, pastaby, paaiskinimy projekto bréziniuose)
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atlikimo kalba — lietuviy, kiti projekto dokumentai gali bGti parengti / pateikti angly.

2.21 TDP - bréziniai, schemos, specifikacijos, Ziniarasciai ir pan. — Uzsakovui perzilrai
(komentarams) turi bati pateikti skaitmeninéje formoje (PDF, DWG formate). Galutiniam suderinimui
pateikti TDP originalg, pasirasSytg projektuotojo, projekto darby vadovo (PDV) popierinéje formoje ir
skaitmeninéje formoje PDF ir DWG formate elektroniniu pastu, esant didesnei apimciai naudoti
»https://nextfile.orlen.pl” sistema, dokumenty tekstus MS Word DOC formate, MS EXCEL XLS
formate, jeigu tokiy bus). TDP originalas turi bati suderintas su OL Zyma (,Suderinta®).

2.22 Parengtg TDP derinti su OL specialistais, nurodytais Projekto vadovo.

2.23 Suderintg TDP perduoti UZzsakovui OL nustatyta tvarka. Dokumentacija turi bati paruosta
pridavimui j OL archyvg pagal OL archyvo reikalavimus.

3 PROJEKTAVIMO APIMCIY DETALIZAVIMAS

Siuo metu valymo jrenginiy skirtingose siurblinése (viso 7 siurblinés) yra sumontuoti taskiniai
CTM uzdujinimo davikliai ir pajungti j antrinius CTM prietaisus operatorinése. Siame projekte
reikalinga suprojektuoti siurbliniy uzdujinimo davikliy pakeitimg j adresinio tipo ir jy pajungima j
esama 4-os kilos uzdujinimo ir gaisrinés signalizacijos Det-tronics sistemg. Esamos kilpos
struktlriné schema pridedama priede Nr 9.

3.1 Uzdujinimo Davikliai (signalizatoriai)

3.1.1 Parinkti ir suprojektuoti nuoteky valymo jrenginiuose esamy siurbliniy (7 vnt.) esamy
davikliy (Viso 29vnt.) pakeitimg j Siuolaikinius adresinius elektroninius daviklius, tinkamus dujy
aptikimui nurodytoms signalizatoriy apklausos lape. APVU uzduotyje yra nurodomos konkrecios
davikliy pozicijos pagal siurblines bei papildoma informacija pastabose.

3.1.2 Keiciant daviklius j naujus batina jvertinti montavimo vietas pagal egzistuojancias
projektavimo taisykles, gamintojo instrukcijas, ir kitus norminius dokumentus.

3.1.3 Preliminarios montavimo vietos ir kiekiai nurodyti pridétoje schemoje (7 priedas). Esant
poreikiui parinkti kitas vietas suderinus su uzsakovo specialistais. Kur reikia, suprojektuoti naujus
davikliy tvirtinimo stovus.

3.1.4 Davikliai turi bati Ex iSpildymo pagal sprogosauga, tinkami eksploatavimui lauko
salygomis sprogioje zonoje IIAT2, nuo -36C iki +33C temperatdrai. I3éjimo signalas
skaitmeninis/adresinis, skirtas pajungti j Det-tronics adresine LON komunikacijos kilpg. Maitinimas
24VDC.

3.1.5 Siurblinése parinkti ir suprojektuoti naujas garsinés (sirenos) ir Sviesinés signalizacijos
jranga. Preliminarios montavimo vietos nurodytos pridétoje schemoje 7 priedas. Esant poreikiui
parinkti kitas vietas pagal projektavimo taisyklés, suderinus su Uzsakovo specialistais.

3.1.6 Uzdujinimy davikliy uzmaitinimas turi bati i$ dubliuoty maitinimo Saltiniy. Rasti optimaly
sprendimg naujy (ar esamy) maitinimo Saltiniy kiekio ir iSdéstymo skirtingose siurbliniy
operatorinése.

3.2 Kabeliai, trasos, sujungimy dézutés

3.2.1 Suprojektuoti naujus LON signalinius kabelius ir pajungti j esama 4-os kilos uzdujinimo ir
gaisrinés signalizacijos Det-tronics sistemos kilpg. Jei reikia suprojektuoti LON rySio linijos signaly
kartortuvus (stiprintuvus).

3.2.2 Suprojektuoti naujus 24VDC maitinimo kabelius uzdujinimo signalizatoriy, signalinés ir
kitos jrangos uzmaitinimui. Pateikti maitinimo jtampos kritimo bei trumpo jungimo srovés
skaiCiavimus maitinimo kilpoje.



3.2.3 Suprojektuoti naujas sujungimo dézutes, jei jos reikalingos adresiniy davikliy signaly ir
maitinimo pajungimams j Kilpas.

3.2.4 Kabeliy privedimui iki jrangos lauke, kur reikia, suprojektuoti naujas kabelines trasas ir/ar
apsauginius vamzdzius (plieninius, cinkuotus), numatyti laikancigsias konstrukcijas. Esamy
kabeliniy loveliy panaudojimg ir/ar jy pakeitimg naujais reikalinguma tikslinti projektavimo metu ir
derinti su uzsakovais.

3.3 Det-tronics, Siemens PLC dalis

3.3.1 Uzdujinimo signalizatoriy suveikimo informacija turi bati iSvesta j atitinkamy siurbliniy
operatoriniy PLC valdymo sistemy kompiuteriy monitorius, Mazeikiy objektinés priesgaisrinés
gelbéjimo valdybos dispecerinéje (PGT) bei Pl serveryje. Detaliau pagal objektus ziaréti APVU

3.3.2 Suprojektuoti esamo Det-tronics PLC valdiklio perkélimg i§ CHVP operatorinés |
Metanolio siurbline. Numatyti visus reikalingus rySius, maitinimus, Det-tronics modulius, jei reikia
pakeisti esamg prieSgaisrines signalizacijos spintg j didesne ir t.t..

3.3.3 Uzdujinimo signalizatoriy duomeny perdavimg j jungtinés siurblinés Nr1 bei
bendrastotinés operatorinés Nr.2 esamas Siemens PLC sistemas numatyti per skaitmenine sasaja.
Suprojektuoti atskirus MOXA RS485 j TCP/IP keitiklius, atskiras rySio linijas, optikos
keitiklius/kabelius ir kitg reikalingg jranga.

3.3.4 Signalus j siurblinés Nr.10 ir Slamo siurblinés Nr.1 esamas Siemens PLC sistemas jungti
diskretiniais 24VDC lygio signalais. Numatyti Det-tronics diskretinius modulius ir jei reikia (néra
rezervo) numatyti Siemens DI modulius.

3.3.5 Suprojektuoti skirtingose siurblinése esamy avariniy ventiliatoriy jjungimag jvykus
uzdujinimui pagal APVU uzduotyje nurodytas reikSmes bei pastabose nurodytus veikimo algoritmus.

3.3.6 Operatoriniy skyduose turi bati nepriklausoma nuo technologinio proceso, atskira
garsiné/Sviesiné uzdujinimo signalizacija. Signalizacija turi veikti ir esant Siemens PLC valdiklio
gedimui ir aktyvuojama tiesiogiai i$ Det-tronics sistemos.

3.3.7 Visus sprendimus del Det-tronics valdiklio signaly perdavimo j skirtingose operatorinése
esamas Siemens PLC valdymo sistemas bei informacijos perdavimo j OL Pl serverj variantus i$

anksto suderinti su OL VS grupés inzinieriais. Priede Nr.10 pateikiama esama valymo jrengimy
cecho AVS sistemos architektara.

PRIEDAI:

1. Elektros ir automatikos skyriaus OL Techniniai reikalavimai
2. OL elektros jrenginiy Zyméjimy trumpinimai.

3. Reikalavimai kabeliams

4. TDP projekto perdavimas

5. Projekto registracijos kortelé.

6. Automatizacijos projekto vykdymo uzduotis (APVU)

7. Uzdujinimo signalizatoriy iSdéstymas eskizas

8. Apklausos lapai signalizatoriams



9. Esami dujy aptikimo ir signalizavimo projekto brézZiniai.
10. Valymo jrenginiy AVS Valdymo sistemos architektdra
11. Ex zony planas

12. OL Jrangos gamintojy sgrasas
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