
Zakres prac remontowych w postoju remontowym 2026 dla pomp dozujących z 

instalacji Olefiny II. 

Przekładnie: - przegląd, wymiana uszczelniaczy i łożysk, 
                      - wymiana zużytych części zamiennych przekładni,       
                      - czyszczenie, malowanie – według wskazań producenta pomp, 
                      - regeneracja/przegląd elementów układu regulacji wydajnością. 
 
Głowice pomp: - wymiana membran,  
                          - regeneracja/wymiana nurnika,  
                          - regeneracja/wymiana zaworów głowicy, 
                          - wymiana zaworu uzupełniającego,  
                          - wymiana pakietu uszczelniającego. 
 
Wymagania: 
- protokół poremontowy z dokumentacją fotograficzną, 
- protokoły pomiarowe i luzów montażowych, 
- wykaz uszkodzonych i wymienionych części, 
- protokół z próby na stanowisku prób (test liniowości, powtarzalności, wydajności  

znamionowej), 

Zakres dotyczy następujących pomp: 

 
 
Wykonawca prac zobowiązany jest dokonać oceny, weryfikacji i kwalifikacji do 

wymiany wszystkich niezbędnych części na podstawie dokumentacji producenta.  

Wszystkie części niezbędne do przeprowadzenia w/w prac zapewni wykonawca 

usługi.  

Transport pomp zapewnia wykonawca usługi. 

Termin realizacji prac 22.04.2026 ÷ 20.05.2026 r. 

L.p. Nr technologiczny Producent Typ pompy Nr fabryczny

1 E-GA-509 FAPO ND.B 40/40/32/32/25 12789-12793 

2 E-GA-1151A FAPO 2xEAH TT / K 20-3 X RS 14282, 14283

3 E-GA-1151B FAPO 2xEAH TT / K 20-3 X RS 14284, 14285

4 E-GA-1509 FAPO 5x CHE T / K 50 13596-13600 

5 E-GA-1510 FAPO 1x CHE T / K 50 13595

6 E-GA-1563 FAPO 2 X AHF TT / K 16/10 13576-13577 


