Zakres prac remontowych w postoju remontowym 2026 dla pomp dozujacych z
instalacji Olefiny Il.

Przektadnie: - przeglad, wymiana uszczelniaczy i fozysk,
- wymiana zuzytych czesci zamiennych przektadni,
- czyszczenie, malowanie — wedtug wskazan producenta pomp,
- regeneracja/przeglad elementéw uktadu regulacji wydajnoscia.

Glowice pomp: - wymiana membran,
- regeneracja/wymiana nurnika,
- regeneracja/wymiana zaworéw gtowicy,
- wymiana zaworu uzupetniajgcego,
- wymiana pakietu uszczelniajgcego.

Wymagania:

- protokét poremontowy z dokumentacjg fotograficzna,

- protokoty pomiarowe i luzéw montazowych,

- wykaz uszkodzonych i wymienionych czesci,

- protokot z proby na stanowisku préb (test liniowosci, powtarzalnosci, wydajnosci
Znamionowej),

Zakres dotyczy nastepujgcych pomp:

L.p. Nr technologiczny | Producent Typ pompy Nr fabryczny
1 E-GA-509 FAPO ND.B 40/40/32/32/25 |12789-12793
2 E-GA-1151A FAPO 2xEAH TT/ K 20-3 XRS [14282, 14283
3 E-GA-1151B FAPO 2xXEAH TT/ K 20-3 XRS [ 14284, 14285
4 E-GA-1509 FAPO 5x CHE T/ K 50 13596-13600
5 E-GA-1510 FAPO 1Xx CHE T/ K 50 13595
6 E-GA-1563 FAPO 2 XAHF TT/K 16/10 |13576-13577

Wykonawca prac zobowigzany jest dokona¢ oceny, weryfikacji i kwalifikacji do
wymiany wszystkich niezbednych czesci na podstawie dokumentacji producenta.

Wszystkie czesci niezbedne do przeprowadzenia w/w prac zapewni wykonawca
ustugi.

Transport pomp zapewnia wykonawca ustugi.

Termin realizacji prac 22.04.2026 + 20.05.2026 r.



