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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendrieji duomenys 
 

2021 m. Kompanija „Fluor S.A.“ atliko AB „ORLEN Lietuva“ eksploatuojamų fakelinių sistemų darbo 
įvertinimo studiją. Įvertinimo studija parodė, kad Fakelų Ūkio įrenginyje, blogiausio avarinio scenarijaus 
atveju (elektros įtampos dingimas visoje gamykloje), esamos žvakės D-2 ir D-4 yra per mažo našumo.  
Nuspręsta abi jas pakeisti į didesnio našumo. 
 

2. Technologinės schemos aprašymas 
 

Šiuo metu fakelinės dujos iš kompleksų LK-1, LK-2 ir kitų įmonės technologinių objektų dviem lygiaverčiais 
600 mm skersmens kolektoriais ( vienas iš jų darbinis, kitas – rezervinis) patenka į Fakelų ūkio talpas-
skirtuvus T-1, T-2 ir T-3, T-4 (atitinkamai I ir II kolektorius) su sumontuotais išoriniais vandeniniais 
šildytuvais. Šiose talpose iš fakelinių dujų atskiriamas dujų kondensatas. Fakelinės dujos, kai jų 
temperatūra žemesnė kaip 60 °C iš T-1, T-2 ir / arba T-3, T-4 patenka į talpas T-9, T-10, kuriose 
atskiriamas dujų kondensatas. Kai dujų temperatūra aukštesnė kaip 60 °C, taip pat neutilizuotų dujų 
perteklius ir numetimai iš Fakelų ūkio apsauginių vožtuvų atskirais kolektoriais sudeginimui nukreipiami į 
žvakę D-2. Dujų kondensatui atskirti prieš fakelinės žvakės D-2 fakelinį kolektorių įrengtos talpos T-15, T-
16 su sumontuotais išoriniais šildytuvais. Fakelinės angliavandenilinės dujos iš T-15, T-16 dviem atskirais 
kolektoriais iš kiekvienos talpos per hidraulinę užtvarą HU-6 sudeginimui patenka į fakelinę žvakę D-2. 
Fakelinė žvakė D-2 skirta atviram ir saugiam išmetamų dujų sudegimui.  
Fakelinė žvakė D-4, kurios aukštis 80 m., skirta atviram, saugiam ir bedūmiam fakelinių dujų sudeginimui iš 
komplekso KT-1/1. Maksimalus žvakėje sudeginamų fakelinių dujų esamas debitas – iki 76 t/h. Fakelinės 
dujos (avariniai numetimai) iš komplekso KT-1/1 kolektoriumi, kurio skersmuo 800 mm, patenka į Fakelų 
ūkio kondensato atskyrimo talpą T-21. Šioje talpoje atskiriamas dujų kondensatas. Fakelinės dujos iš T-21 
per hidraulinį užtvarą HU-8, sudeginimui patenka į fakelinę žvakę D-4.  

  
Atliekant žvakių D-2, D-4 keitimą fakelinės dujos per hidraulinę užtvarą HU-6 sudeginimui, padidintu 1000 
mm vamzdyno diametru, pateks į fakelinę žvakę D-2. Vietoje D-2 žvakės bus projektuojama didesnio 
našumo ir aukščio žvakė. Atitinkamai fakelinės dujos per hidraulinę užtvarą HU-8 sudeginimui, esamu 1000 
mm vamzdyno diametru, pateks į fakelinę žvakę D-4. Taip pat bus projektuojama nauja D-4 žvakė su 
didesniu našumu pagal Fluor reikalingą studiją (iki 635 t/h). Žvakės D-2 ir D-4 bus suprojektuotos taip, kad 
esant avarinei situacijai galėtų viena kitą pavaduoti.  
 
  

3. Atskirų projektavimo dalių aprašymas  
 

3.1. Gamybos (paslaugų) technologijos dalis 
 

Gamybos (paslaugų) technologijos dalis, toliau – technologijos dalis, apima fakelinių žvakių D-2 ir D-4 
sistemas, (projektinių pasiūlymų OLPP225 schemos). Technologinėje dalyje parengti proceso veikimo 
aprašymą, nubraižyti reikalingas P&ID schemas, atlikti reikalingus skaičiavimus, tame tarpe ir D-2, D-4 
šiluminės spinduliuotės, paruošti reikalingus prietaisų, įrangos bei žvakių D-2, D-4 duomenų lapus. Kur bus 
reikalingas elektrinis šildymas, parengti apšildymo duomenų lapus. 
Matavimo prietaisų detaliam projektavimui technologijos dalyje paruošti automatizacijos užduotį. 
Technologijos dalyje parengti reikalingus esamų sprogių zonų pakeitimus ir naujai susidarančių zonų 
planus, atlikti reikalingus sprogių medžiagų sklaidos skaičiavimus. Priimama, kad į fakelinę sistemą 
patenkančių naftos produktų dujos su sprogumo charakteristika IIC T3.  
Esama sprogosaugos zona 1 IIC T3. 
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Technologijos dalyje, iki detalaus vamzdynų ir įrangos projektavimo, atlikti rizikos vertinimo HAZOP 
analizę, vienu metu vertinant abi žvakes. 
 

3.2. Procesų valdymo ir automatizavimo dalis 
 

 Pagal P&ID schemą FU-26-D2: 
D-2 žvakės prietaisų skaičius bus nustatytas po gauto pasiūlymo. 
Suprojektuoti vizualinę bedūmio reguliavimo sistemą kai ant žemės sumontuotas daviklis stebi 
pagrindinio fakelo liepsną ir užfiksavus dūmus automatiškai atidaro bei reguliuoja garo padavimo 
vožtuvą.  
Maksimalus garo kiekis bedūmiam degimui, kurį OL gali užtikrinti esamu vamzdynu iki atšakos į 
žvakes D-2,4 yra 10 t/h. Žiūrėti priedą Nr.2 
Detalaus projektavimo metu bus nustatyta, ar reikalingas garo tiekimo bedūmiam degimui esamų 
debitomačių, vožtuvų ir vamzdyno nuo kolektoriaus iki žvakės didesnio DN pakeitimo projektavimas. 

 Pagal P&ID schemą FU-28-D4: 
D-4 žvakės prietaisų skaičius bus nustatytas po gauto pasiūlymo.  
Suprojektuoti vizualinę bedūmio reguliavimo sistemą kai ant žemės sumontuotas daviklis stebi 
pagrindinio fakelo liepsną ir užfiksavus dūmus automatiškai atidaro bei reguliuoja garo padavimo 
vožtuvą.  
Maksimalus garo kiekis bedūmiam degimui, kurį OL gali užtikrinti esamu vamzdynu iki atšakos į 
žvakes D-2,4 yra 10 t/h. Žiūrėti priedą Nr.2 
Detalaus projektavimo metu bus nustatyta, ar reikalingas garo tiekimo bedūmiam degimui esamų 
debitomačių, vožtuvų ir vamzdyno nuo kolektoriaus iki žvakės didesnio DN pakeitimo projektavimas. 

 

 
 
Suprojektuoti reikalingų el. apšildymų veikimo indikacijas DCS ekranuose, fakelų ūkio operatorinėje. 
Projekto vykdymo eigoje, nustačius galutinį naujų prietaisų pozicijų skaičių, būtina gauti naujų pozicijų 
numerius iš užsakovo. Visų naujų prietaisų priduodami duomenų lapai, projekto ir kiti dokumentai turi būti 
užpildyti su užsakovo pateiktais pozicijų numeriais. 
 

3.3. Technologiniai vamzdynai  
 

Pagal P&ID schemas FU-19, FU-26, FU-28 suprojektuoti reikalingus vamzdynus. Pagal P&ID schemas FU-
19, FU-26 demontuoti nurodytus vamzdynus. Projekto dalies detalumas turi būti toks, kad pagal jį būtų 
galima nupirkti reikalingas dalis ir jas sumontuoti. Technologinėse schemose yra pažymėti reikalingi 
įsipjovimai į esamus vamzdynus, sklendžių sumontavimo vietos.  

 
Detalaus projektavimo metu nustatyti, ar reikalinga pakeisti esamus garo tiekimo bedūmiam degimui 
vamzdynus nuo esamo kolektoriaus į D-2, D-4 žvakes ir matavimo bei reguliavimo įtaisus. 

 
Naujai projektuojamiems ar modifikuojamiems vamzdynams, jų atkarpoms suprojektuoti įžeminimo bei 
potencialų išlyginimo taškų prijungimus. 

 

3.4. Mechaninė dalis 
 

 Vietoje D-2 žvakės suprojektuoti didesnio našumo ir aukščio žvakę su reikalingais fasoniniais 
elementais, aikštelių tvirtinimais. (žr. P&ID schemą FU-26-D2). 

 Vietoje esamos žvakės D-4 suprojektuoti naują didesnio našumo žvakę su reikalingais fasoniniais 
elementais, aikštelių tvirtinimais (žr. P&ID schemą FU-28-D4). 

 Hidraulinei užtvarai HU-6 fakelinių dujų srauto išėjimo atvamzdžio diametro didinimas (žr. P&ID schemą 
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FU-19). 
          Žvakių užsakymui, kaip pradinė informacija iš užsakovo, parengti D-2, D-4 duomenų lapai. Detalus 

projektuotojas, žvakių užsakymui ir detaliam projektavimui, turi parengti galutinius duomenų lapus. Gautus 
techninius pasiūlymus suderinti su užsakovu.  
Pasirinkus žvakių tiekėją, rangovas iš jo turi gauti fakelo liepsnos šilumos spinduliavimo skaičiavimus su 
„sterilios“ zonos diametru. Remiantis jais, rangovas su užsakovu suderina galutinę naujų žvakių pastatymo 
vietą.  
Užsakovo pradinis pasiūlymas naujas žvakes pastatyti kaip įmanoma arčiau esamų, bet tai gali keistis po 
galutinio žvakių parinkimo.  
Iki naujos žvakės D-2, D-4 paleidimo, esama žvakė su visais nebereikalingais priklausiniai turi būti 
išmontuota. Nebereikalingi pamatai turi būti išardyti tiek, kad būtu galima jų paviršių uždengti su aplinkinės 
teritorijos gruntu ar aikštelės danga.     
 

3.5. Elektros dalis 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Suprojektuoti kitų projekto dalių sprendimuose numatytų, naujų įžeminimo bei potencialų išlyginimo vietų 
prijungimą prie esamo įžeminimo kontūro, o jei jo nėra jį suprojektuoti. 
Suprojektuoti naują darbo vietų apšvietimą naujai keičiamoms žvakėms D-2, D-4 ir jų pajungimo įrangai 
(uždegimo skydai, priėjimo takai, reguliuojantys vožtuvai).  
Šiais projektinių pasiūlymų sprendiniais naujos darbo vietos nesukuriamos, tik rekonstruojamos esamos.  
Keičiamų žvakių D-2, D-4 uždegimo sistemoms suprojektuoti papildomą el. maitinimą iš nepertraukiamo 
maitinimo šaltinio. 
Suprojektuoti reikalingus el. apšildymus nuo užšalimo išvedant jų veikimo indikacijas į DCS ekraną fakelų 
ūkio operatorinėje. 
 

3.6. Statybinė dalis 
 

Pagal kitų projekto dalių sprendinius suprojektuoti naujų vamzdynų, kabelių trasų atramines konstrukcijas 
bei įrangos aptarnavimo aikšteles, palipimus bei takus.  
Naujai projektuojamoms ar modifikuojamoms konstrukcijoms suprojektuoti įžeminimo kontūro bei 
potencialų išlyginimo prijungimo vietas. 

 

3.7. ATEX dalis 
 

Numatomi projektinių sprendinių pasiūlymai gali keisti esamą Ex zonavimą, todėl reikalinga peržiūrėti 
esamą Ex zonavimą, jeigu reikalinga atlikti pakeitimus. 

 

3.8. Aplinkosaugos dalis 
 
Žvakėms D-2, D-4 reikės atlikti teršalų sklaidos zonų pasikeitimų skaičiavimus.  
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