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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi musi zgodna by¢ z:
= AKTUALNIE OBOWIAZUJACYM POLSKIM PRAWEM;

= STANDARDAMI TECHNICZNYMI W ENERGA-OPERATOR SA. Standardy Techniczne wraz
ze specyfikacjami dostepne sa na stronie internetowej www.energa-operator.pl.;

= AKTUALNYMI NORMAMI;
= ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Wszystkie proponowane urzadzenia:

= powinny posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace ilub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

= muszy spelniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego PodejScia w zakresie podanym
w Dyrektywach.

W przedmiotowej inwestycji nalezy zastosowaé urzadzenia i aparaty nowe, z biezacej produkcji,
dla ktérych dostawca musi zapewnic ich udziat pochodzacych z paristw czlonkowskich Unii Europejskiej
lub panstw, z ktérymi Wspdlnota Europejska zawarta umowy o réwnym traktowaniu przedsiebiorcow,
na poziomie nie nizszym niz 50 %.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Wytycznych jest przebudowa sieci energetycznej w m. Skarzyn gm. Kaweczyn (kod linii
S46-60002/02, N46-60396/01, N46-60396/02, N46-60397/01):

- budowa linii kablowej SN zasilajacej projektowane stacje SN/nN

- budowa nowych stacji napowietrznych SN/nN

- wymiana istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia

- wymiana przytaczy

w celu zapewnienia pewnosci zasilania oraz ograniczenia przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do
odbiorcow, a takze poprawy wskaznikow SAIDI/SAIFI

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Przedmiotowe linie zlokalizowane sg w m. Skarzyn, Skarzyn Kolonia gm. Kaweczyn.

4. Stan istniejacy

Istniejgca stacja transformatorowa STS-20/250 nr 60396
Istniejaca linia napowietrzna AL. 4x50+25mm? - 2000m
Istniejace przylacza napowietrzne — 53szt.

zostaty wybudowane w 1965roku.

5. Stan planowany / zakres prac

W zakresie niniejszych Wytycznych Programowych przewiduje sie:

- demontaz istniejacej stacji transformatorowej i zabudowa dwoch nowych stacji w nowej lokalizacii,

- w miejscu istniejgcej stacji zabudowaé stanowisko z dwoma odtacznikami,

- w przesle SN przed projektowanym stanowiskiem odtacznikowym przewidzie¢ 2° obostrzenia,

- projektowane stacje zasilic od projektowanego stupa odtacznikowego linig kablowg

- demontaz odtacznika nr 96 i wymiana stupa nr 1 linii SN

- istniejacy linie napowietrzng nN wymieni¢ na przewod izolowany o przekroju wynikajacym z obliczen, lecz nie
mniejszym niz 4x70mm?2. Nalezy zaprojektowa¢ lini¢ w taki sposob aby obliczeniowy spadek napiecia na
koncach obwoddw nie przekraczat 5%.

- budowe polaczenia linii napowietrznej nN pomiedzy stacjami 60397 a projektowana stacija,

- w miejscu podziatu linii napowietrznej nN zabudowac RSA,

- istniejgce przylacza nN AL i YADYn wymieni¢ na izolowane o przekroju 25mm?

Przebieg modemizaciji przedstawiono na zataczonej mapie.
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6. Rzeczowy zakres prac

| Lp. | Nazwa | Jm. [ llogé
|_1. | Budowa odcinka linii_kablowej SN ) ._km 1,0
2. | Wymiana slupa SN - szt. 1
3. | Budowa stacji SN/nN - szt. 2
4. | Budowa odcinka finii nN km 0,1
| 5. | Wymiana odcinka finii nN km 2,0
6. | Wymiana przylaczy nN szt. 30
7. | Dokumentacja projektowa kpt. 1
| 8. | Praca agregatu pradotworczego — 4szt. (projektowane stacje 63kVA - 2szt — dwa dni | godz. 32
pracy, stacja 60903 — 63kVA - 1szt. - jeden dzien, stacja 60397 — 63kVA - 1 szt. -
jeden dzien) -

7. Wymagania dodatkowe
e Wstepna analiza skutkow realizacji inwestycji

Wstgpna analiza skutkow realizacji inwestycji jest analiza mozliwosci ujecia dodatkowych rodkéw zaradczych
majacych na celu zminimalizowanie planowanych wytaczen w celu ograniczenia wskaznikow SAIDI i SAIFI.
W przedmiotowym zadaniu w celu ograniczenia w/w wskaznikow nalezy zadanie podzielié na etapy:
Etap I: budowe linii dwutorowej, posadowienie projektowanych stacji, wymiane linii nN oraz wymiane przytaczy
nalezy wykona¢ w technologii PPN.
Etap Il: demontaz stacji transformatorowej i posadowienie stupa odtacznikowego.
a) Do przebudowy przedmiotowego odcinka finii SN nalezy otworzy¢ odiacznik nr 96. Zapewnié
takie zasoby ludzkie i sprzetowe, aby wykonanie zadania nie trwalo diuzej niz 8 godzin (1
dzien roboczy).
b) Na czas wylaczenia zapewnic 2 agregaty (projektowane stacje) w celu ograniczenia
wylaczenia odbiorcow.
Etap IlI: demontaz odtgcznika nr 96 i wymiana stupa na ktérym znajdowat sig demontowany odtacznik.
a) Do przebudowy przedmiotowego odcinka linii SN nalezy otworzyé odiacznik 1039, oraz 97
zapewni¢ takie zasoby ludzkie i sprzetowe, aby wykonanie zadania nie trwato diuZej niz 4
godziny.
b) Na czas wylaczenia zapewni¢ 4 agregaty (projektowane stacje, stacja 60903 i 60397) w celu
ograniczenia wytaczenia odbiorcow.

e (zas przerw planowych

- 4 godziny wylgczenia odbiorcow ze stacji (60398, 60905, 60904, 60408, 60400, 60401, 60931, 60556, 61105,
60849)

¢ Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegtlowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktore nie sg ujete w dokumentacii
przetargowej/umowie:

- Format schematéw w wersji elektronicznej: dwg lub .dxf

- Format rysunkéw w wersiji elektronicznej: dwg lub .dxf

- Format map w wersiji elektronicznej: dwg lub .dxf
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- Plany projektowe w wersji elektronicznej opracowa¢ w uktadzie wspdirzednych 2000 strefa 6,

- Jeden egzemplarz dokumentaciji nalezy dostarczy¢ w formie elektronicznej wraz z wykorzystanymi bibliotekami.

- Dokumentacje projektowq zrealizowa¢ w oparciu o aktuaine, zatwierdzone do stosowania w ENERGA-
OPERATOR SA ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowych”.

- W dokumentacji uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokole Zespolu Roboczego ds. Weryfikacji Dokumentacii
Projektowej.

- Nabycie praw do nieruchomosci powinno nastapi¢ zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcéw opracowanych na
podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych obowigzujacg w ENERGA-OPERATOR SA.

¢ (Ochrona srodowiska

Przy realizacji dokumentacii projektowej oraz w trakcie wykonywania przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
nalezy uwzgledni¢ nastepujace aspekty Srodowiskowe:

- Zlom metali - konieczno$¢ zagospodarowania odpadow,

- glebai ziemia - konieczno$¢ zagospodarowania odpadéw,

- gruz betonowy - koniecznos¢ zagospodarowania odpadow,

- pozostate zuzyte urzgdzenia i elementy - konieczno$¢ zagospodarowania odpadow.
Na poziomie projektu oraz realizacji przedmiotowego zadania nalezy uwzgledni¢ wymagania dotyczace. Ochrony
Zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych na obszarze ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Kaliszu

8. Informacje dodatkowe

» Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji sktada do kancelari ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, ktéra nastepnie zostanie przekierowana
do Wydzialu Dokumentacji Energetyczne;j.

Wiw komorka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od zakresu

wytycznych z poszczegblnymi komérkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucii.
Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujacych w EOP:

Punkty Komérki EOP

wytycznych | Centrala Oddziat w Kaliszu RD w Turku

Wydziat Rozwoju
Wydziat Przytaczen
Pkt. 5. nie dotyczy Wydziat Zarzadzania Ustugami Sieciowymi
Wydziat Nieruchomosci Energetycznych
Wydziat Zarzadzania Inwestycjami

Dziat Zarzadzania
Eksploatacjg

¢ Dodatkowe uzgodnienia
Przed przystapieniem do opracowywania dokumentacji techniczno-prawnej nalezy powiadomié Spétke
.O8wietlenie Drogowe i Uliczne” o wyzej wymienionych zamierzeniach na obiekcie.

e Zmiany i odstepstwa

W sytuacii, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR
SA lub pojawita sig koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjanienia
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watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sig z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa w Departamencie Rozwoju
Majatku Centrali EOP. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujacej wytyczne programowe.

e Parametry zwarciowe
GPZ Zuki
- Sposéb pracy punktu neutrainego sieci: kompensowany
Napigcie znamionowe sieci: 15 kV
Prad zwarcia doziemnego: $1-50,2 A; $2-71,3A
- Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 5 s
- Moc zwarciowa na szynach 15 kV: $1-184,8 MVA, S$2-158, 8MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego: 0,3s

- System ochrony od porazen: uziemienie

9. Spis zalacznikéow
1. Mapa stanu projektowanego



Zasady ochrony zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych*
w ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Teren realizacji inwestycji lub remontu jest miejscem, gdzie wystepuja szczegélnie liczne zagrozenia
dla drzew i krzewéw w postaci bezposrednich uszkodzeri lub niekorzystnych zmian warunkéw
siedliskowych. Dlatego tez zadne drzewa i krzewy na terenie realizacji zadania nie moga pozostaé
bez skutecznego zabezpieczenia.

Zarowno przepisy ustawy o ochronie przyrody (Art. 82. 1. w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne
prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w
obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢
wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom."), jak i przepisy ustawy prawo
budowlane (rozdz. 3, art. 22) okreslaja, ze obowigzek wlasciwego zabezpieczenia elementéw
Srodowiska przyrodniczego, w tym réwniez istniejacych drzew i krzewéw, spoczywa na wykonawcy
robét. Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca robét zabezpieczyt drzewa i
krzewy w spos6b gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.

Niedopetnienie obowigzku wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewéw na terenie inwestycji i
spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewéw, naraza wykonawce prac na
kare pieniezna.

Aktualnie obowigzuja nastepujace akty prawne dotyczace ochrony przyrody :

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z pézniejszymi
zmianami):

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegdlnych rodzajéw i gatunkéw drzew. (Dz. U. Nr 228 poz. 2306),

3. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z 14 paZdziernika 2008 r. w sprawie stawek opfat za
usunigcie drzew i krzewdw oraz kar za niszczenie zieleni na rok 2009. (Monitor Polski nr 82 poz.
725).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 wrzeénia 2004 r. w sprawie trybu nakfadania
administracyjnych kar pienigznych za usuwanie drzew lub krzewéw bez wymaganego zezwolenia
oraz za zniszczenie terendw zieleni, zadrzewien albo drzew lub krzewéw. (Dz. U. Nr 219 poz.
2229).

5. Decyzje administracyjne.
1. Najczestsze rodzaje uszkodzen drzew

Uszkodzenia pni - odarcia i naciecia kory,

e Uszkodzenia koron - ztamania i nieprawidfowe ciecia,

* Uszkodzenia systemu korzeniowego - nadsypanie, odkrycie, nieprawidtowe przyciecie lub
oberwanie korzeni



2 Ograniczenie przy wykonywaniu prac ziemnych

2.1 Wykopy - powodujg najczestsze uszkodzenia systeméw korzeniowych

» zakaz wykonywania wykopéw blizej niz 2 m od pnia

¢ prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym
przy gtebokich wykopach - wykona¢ ekrany zabezpieczajace - zgodnie z zasadami pielegnaciji
drzew

® zakaz odcinania korzeni szkieletowych

¢ przy wykonywaniu prac podczas upatéw - maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzenie na
przesuszenie

2.2 nasypy — powodujg zmiang napowietrzania gleby w obrebie systemu korzeniowego

» zakaz zmian poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony drzewa + 1 m

* w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy napowietrzajace glebe -
zgodnie z normami pielegnacji drzew



3. Zabezpieczanie pni

3.1 Ogrodzenia pni

e przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnig réwng rzutowi koron (rys.)

e przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy réwnej 2-krotnej
srednicy korony drzew

3.2 Ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej bad? juty)

* ostona z desek wokét catego pnia (rys.)

®  Wys. nie mniej niz 150 cm

¢ dolna czes¢ desek powinna opieraé sie na podfozu

» oszalowanie naleZy opasa¢ drutem badz tama co 40-60 cm (min.3 razy)

e deski powinny $cisle przylegaé do pnia

» zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych, juty



4. Sktadowanie materiatéw oraz postéj i przemieszczanie cigzkiego sprzetu.

4.1 Sktadowanie materiatéw - nieprawidfowe sktadowanie powoduje nieodwracalne zmiany
fizykochemiczne struktury gleby

e zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw
chemicznych i budowlanych (zwtaszcza mat. sypkich)

» zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew $rodkéw trujgcych

e zakaz palenia ognisk pod drzewami

4.2 Drogi

e zakaz postoju i poruszania sie cigzkim sprzgtem budowlanym
» zakaz zaggszczania gruntu (watowanie nalezy ograniczy¢ do minimum) w obrebie korzeni

5. Zabezpieczanie koron drzew

5.1 Dodatkowe ostony




¢ podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia

* wykonanie dodatkowych oston pomiedzy budynkiem a drzewem (rys.)

» wykonanie cig¢ redukujacych rozmiary korony (ciecia powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami obowigzujgcym w chirurgii drzew)

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek probleméw lub watpliwosci zwigzanych z ochrong przyrody
przy realizacji zadar inwestycyjnych lub remontowych nalezy niezwtocznie konsultowa¢ sie z
Wydziatem BHP i Ochrony Srodowiska lub z odpowiednim urzedem gminy.

* Skorzystano z opracowania Wydziatu Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa
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