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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym
w Dyrektywach


http://www.energa-operator.pl/
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2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie wytycznych programowych na rozbudowe rozdzielni WN
110 kV w rozdzielni sieciowej 110 kV Ignacewo na potrzeby przytaczenia farmy fotowoltaicznej Pogon.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Rozdzielnia Sieciowa 110 kV Ignacewo zlokalizowana jest w miejscowosci Smolniki, na dziatce nr 109/1 obreb
301012_5.0030.109/1 w gminie Slesin, wojewddztwo wielkopolskie — wiasnoé¢ Energa-Operator S.A.

4. Stan istniejacy
W chwili obecnej rozdzielnia WN 110 kV w RS Ignacewo wybudowana jest w uktadzie H3. Do stacji doprowadzone
sq trzy linie WN 110 kV z kierunkéw: Lubraniec oraz El. Konin. Wybudowane jest réwniez pole WN 110 kV
w kierunku FW Smolniki. Rozdzielnia zostata wybudowana w 2023 roku. Schemat istniejacej rozdzielni WN 110 kV
RS Ignacewo zostat przedstawiony na zataczniku nr 1.

5. Stan planowany / zakres prac

W zakresie niniejszych wytycznych programowych przewiduje sie rozbudowe rozdzielni WN 110 kV RS Ignacewo
poprzez budowe pola WN 110 kV nr 2 wyposazonego w standardowa aparature, w celu przylaczenia abonenckie;
linii 110 kV majacej zasila¢ PV Pogon, wyposazenie pola tacznika szyn 110kV, dostosowanie w niezbednym
zakresie elementdéw nastawni, potrzeb witasnych, automatyki i zabezpieczen w tym rowniez zainstalowanie,
skonfigurowanie i zasilenie analizatora jako$ci energii elektrycznej. Wszelkie prace wykonywane beda na terenie
RS Ignacewo. Szczegotowy zakres inwestycji zostat okreslony w ponizszych podpunktach. Podczas realizacii
zadania nalezy przestrzegac¢ zapiséw Warunkdw Przytaczenia nr P/24/023073 (zatacznik nr 4).

5.1 Rozdzielnia WN 110 kV
W rozdzielni napowietrznej 110 kV (pole nr 2) nalezy wybudowac pole liniowe WN 110 kV, umozliwiajgce zasilenie
PV Pogon abonencka linig kablowg 110kV oraz wyposazy¢ pole tacznika szyn 110kV. Nalezy zastosowaé typowe
aparaty napowietrzne w ustawieniu wysokim. Konstrukcje wsporcze wykonac jako stalowe ocynkowane ogniowo,
dodatkowo zabezpieczone dwuwarstwowo zestawem farb do ocynku. Oszynowanie wykona¢ jako rurowo-linkowe
dostosowane do przewidywanej mocy zwarciowej w RS, dla potaczen aparatury przewody gietkie, natomiast dla
mostu przewody rurowe. Oszynowanie powinno mie¢ obcigzalno$¢ dtugotrwatg co najmniej 1000 A. Do
projektowania izolacji przyjacé 2 strefe zabrudzeniowa. Na etapie projektowania rozktad urzadzen nalezy wstepnie
uzgodni¢ w Energa-Operator S.A. Oddziat w Kaliszu (np. na etapie koncepcji projektowej). W polu liniowym 110
kV wybudowac¢ fundamenty i konstrukcje wsporcze pod gtowice kablowe i ograniczniki przepie€.
1. Pole liniowe 110 kV PV Pogon nalezy wyposazy¢ nastepujaco:
o wylgczniki 110 kV, o parametrach zgodnych ze standardami obowigzujacymi w EOP,
o przektadniki napieciowe i pradowe zastosowac jako kombinowane, w izolacji olejowej w ostonie z gumy
silikonowej typu HTV na wspdlnej konstrukcji o nastepujacych parametrach:
o przektadniki napieciowe indukcyjne o parametrach:
= napigcie znamionowe pierwotne 110000/\'3
= napiecie znamionowe wtorne:
1 1003V
11 1003 V
Il 1003 V
IV 1003 V
V 100/N3 V
VI100/3 V
= przektadnia znamionowa i klasa dokfadno$ci:
o 1110000V3/100N3 V Klasa 0,2 wzor.

O O O O O O
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Il 110000V/~3/100/\'3 V Klasa 0,2 wzor.
11l 110000V/~/3/100/V/3 V klasa 0,2 wzor.
IV 110000V/~/3/100/\3 V klasa 0,5/3P
V 110000V/\'3/100/\3 V klasa 0,5/3P
o VI 110000V/3/100/3 V klasa 3P
Moce uzwojen nalezy dostosowaé¢ do aparatury pomiarowej i zabezpieczajacej

O O O O

o przektadniki pradowe szeSciordzeniowe o parametrach:

przek’radma 150-300/1/1/1/1/1/1A i parametrach rdzeni:

| - kl. 0,2s FS5 wzor.

- kl. 0,2s FS5 wzor.

Il - kl. 0,2s FS5 wzor.

IV - kl. 5P20

V - kl. 5P20

VI- kl. 5P20
= znamionowy prad przecigzeniowy pierwotny — 150 %.
Moce rdzeni nalezy dostosowa¢ do aparatury pomiarowej i zabezpieczajace;.
odtacznik liniowy trojbiegunowy poziomo obrotowy z dwoma uziemnikami z napedami silnikowymi
(napedy silnikowe réwniez dla uziemnikéw). Izolatory zastosowac¢ o wytrzymatosci na zginanie co najmniej
6kN,
odtgcznik szynowy tréjbiegunowy poziomo obrotowy z jednym uziemnikiem z napedami silnikowymi
(naped silnikowy réwniez dla uziemnika) od strony pola. Izolatory zastosowac o wytrzymato$ci na zginanie
co najmniej 6kN,
fundament pod konstrukcje wsporcze pod gtowice kablowe i ograniczniki (gtowica i ogranicznik przepie¢
bedg wtasnoscig inwestora FF Pogon),
Zabezpieczenia i automatyka
montaz aparatury zabezpieczeniowej pola w nowej dedykowanej szafie obwoddw wtérnych w nastawni.
pole linii 110kV w RS Ignacewo kierunek PV Pogon wyposazy¢ w mikroprocesorowe zabezpieczenie
réznicowe, odlegtoSciowe i sterownik pola z zabezpieczeniem ziemnozwarciowym. Drugi potkomplet
zabezpieczenia réznicowego zabuduje podmiot przytaczany wlasnym kosztem i staraniem w polu
liniowym stacji PV Pogon.
Pole facznika szyn 110kV wyposazy¢ nastepujaco:

wytacznik 110 kV, o parametrach zgodnych ze standardami obowigzujacymi w EOP,

dwa odtgczniki szynowe 110 kV, o parametrach zgodnych ze standardami obowigzujacymi w EOP,
przektadniki napieciowe i pradowe zastosowac jako kombinowane, w izolacji olejowej w ostonie z gumy
silikonowej typu HTV na wspdlnej konstrukcji o nastepujacych parametrach:

o przektadniki napieciowe indukcyjne o parametrach:

napiecie znamionowe pierwotne 110000/v3
napiecie znamionowe wtorne:

o 11003V

1 1003 V

Il 1003 V

IV 10043 V

V 100/3 V

przektadnia znamionowa i klasa doktadno$ci:
o 1110000V/V3/100/V3 V klasa 0,2 wzor.
o 11110000V/\'3/100/\/3 V klasa 0,2 wzor.
o I1110000V/\3/100/N/3 V klasa 0,5/3P

o IV 110000V/3/100/~/3 V klasa 0,5/3P

O O O O
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oV 110000V/A3/100/3 V klasa 3P
Moce uzwojen nalezy dostosowaé¢ do aparatury pomiarowej i zabezpieczajacej
o przektadniki pradowe szeSciordzeniowe o parametrach:
przektadnia 600-1200/1/1/1/1/1/1A i parametrach rdzeni:
- |-kl.0,2s FS5 wzor.
- II-kl0,2s FS5 wzor.
- llI-kI'5P20
- IV-klI5P20
- V-kl5P20
- VI-kI5P20
= znamionowy prad przecigzeniowy pierwotny — 150 %.
Moce rdzeni nalezy dostosowaé do aparatury pomiarowej i zabezpieczajace;.

- odfgczniki szynowe tréjbiegunowe poziomo obrotowe z dwoma uziemnikami z napedami silnikowymi (naped
silnikowy rowniez dla uziemnikéw). Izolatory w odtgcznikach zastosowac o wytrzymatosci na zginanie co
najmniej 6kN,

- Zabezpieczenia i automatyka
o w polu tacznika szyn 110kV zaprojektowal zabezpieczenie odlegtoSciowe, oraz rozbudowe

zabezpieczenia szyn i rezerwy wytgcznikowej, z uwagi na budowe nowego pola WN i rozbudowe pola

tacznika szyn. Zabezpieczenie odlegtosciowe powinno spetiaé funkcje zabezpieczenia rozcinajgcego.
We wszystkich istniejacych polach WN nalezy dostosowac potaczenia obwoddw wtérnych oraz logiki sterowan i
blokad tacznikow do nowego uktadu rozdzielni WN.

Dla nowego pola zaprojektowaé sie¢ LAN pomiedzy zabezpieczeniami, a szafg telemechaniki umozliwiajacq

potaczenie z istniejgcym systemem telemechaniki. W polu linii 110kV zaprojektowa¢ nowa szafe kablowg
napowietrzna. Rozbudowac¢ sygnalizacje centralng o dodatkowe sygnaty z nowego pola.

Rozbudowac systemy SCADA CDM i RDM Kalisz o dodatkowe kanaty komunikacyjne (DNP3) oraz dokonac ich

parametryzacji, na podstawie dokumentacji wykonanej zgodnie ze ,Standardami opisu sygnatow telemechaniki w

systemach SCADA EOP wer. 1.1”, a takze uzgodnionej z Wydziatami Planowania Ruchu CDM i RDM Kalisz.

Przeprowadzi¢ w systemach SCADA obu dyspozycji mocy edycje baz danych oraz schematow stacji / sieci

przesytowej. Dokona¢ sprawdzer i préb funkcjonalnych poprawno$ci dziatania systeméw SCADA w relacjach:

- obiekt <€» CDM,
- obiekt <4» RDM Kalisz,
- RDM Kalisz <« CDM.

Kanaly transmisyjne muszg by¢ zabezpieczone zgodnie z wymaganiami EOP SA (autentykacja zgodnie ze

standardem IEC62351-5).

Na etapie projektowania szczegotowy zakres rozwigzan dotyczacy zabezpieczen, automatyki i telemechaniki oraz

w zakresie sieci TAN i telekomunikacji uzgodni¢ z Wydziatem Zarzadzania Eksploatacjg Oddziat w Kaliszu.

Zainstalowac, skonfigurowac i zasili¢ z dedykowanego rdzenia i uzwojenia pomiarowego przektadnika w polu

liniowym 110 kV dla PV Pogon analizator rejestracji parametréw jako$ci energii oraz zapewni¢ transmisje do

systemu monitorowania jako$ci energii w CDM. Szczeg6ty nalezy uzgodni¢ z CDM.

5.2 Wymagania ogdlne

1. Informacje ogéine
Obszar projektowanego pola rozdzielni 110 kV nalezy zaprojektowa¢ w technologii nawiazujacej do juz istniejacych
pdl rozdzielni napowietrznej 110kV. Na terenie stacji obszar rozdzielni napowietrznej 110 kV przewiduje sie wytozy¢
warstwa kruszywa tamanego, a tam gdzie bedzie to konieczne posiana zostanie trawa.
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Projektujac usytuowanie urzadzen i aparatow WN oraz dodatkowej infrastruktury nalezy uwzgledni¢ istniejace i
projektowane uzbrojenie podziemne. W razie koniecznosci instalacje te nalezy przebudowac.

2. Ochrona odgromowa oraz przeciwporazeniowa stacji

Dla zapewnienia ochrony odgromowej stacji nalezy rozbudowacé istniejace uziemienie, zespot zwodéw poziomych
i pionowych w postaci linek i iglic odgromowych. Nowoprojektowane konstrukcje powinny by¢ powigzane z
istniejacym systemem uziemien. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zastosowania uziemien wyréwnawczych w
postaci kratek dla stanowisk obstugi.

Rozbudowywane uziemienie stacji zaprojektowa¢ w taki sposdb, aby nie zostata przekroczona dopuszczalna
wartoS¢ napiecia razeniowego. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiar ciggtosci potaczenia nowo
wybudowanego uziemienia z istniejacq siatkg uziemiajacg RS oraz pomiar napie¢ razenia zainstalowanych
urzadzen.

5.3 Uktady pomiarowe
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego zostaty
przedstawione w pkt. 9 Warunkéw Przytgczenia nr P/24/023073, stanowigcych zatacznik nr 4 do niniejszych
Wytycznych Programowych.

54  System Zabezpieczenia Technicznego
Na etapie opracowywania wytycznych programowych nie przewiduje sie prac zwigzanych z Systemem
Zabezpieczenia Technicznego.

55  Lacznosé
Dla potrzeb odebrania sygnatéw z PV Pogon, istniejacy wezet sieci technologicznej TAN nalezy doposazy¢ w dwa
serwery terminali 16xRS232/422/485 z dwoma wbudowanymi zasilaczami. Jeden serwer bedzie przeznaczony dla
SCADY, natomiast drugi dla pomiardw licznikowych.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. | llosé
1. | Rozbudowa rozdzielni WN 110 kV (Standardowe pole liniowe) kpl. 1
2. | Doposazenie pola tacznika szyn 110 kV kpl 1
3. | Inne (przygotowanie terenu, pomiary, badania, rozruch, itp.) kpl. 1
4. | Dokumentacja projektowa kpl. 1

7. Wymagania dodatkowe

1) Wstepna analiza skutkow realizacji inwestycji

Wstepna analiza skutkow realizacji inwestycji jest analizg mozliwosci ujecia dodatkowych $rodkéw zaradczych
majacych na celu zminimalizowanie planowanych wytaczen w celu ograniczenia wskaznikow SAIDI i SAIFI.

W przedmiotowym zadaniu w celu ograniczenia w/w wskaznikow nalezy, wraz z dokumentacjg projektowa,
opracowac¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji (WRI), ktére podlegaja, z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgodnieniu w
RDM i CDM Energa-Operator S.A., m.in. w celu zaplanowania koniecznych wytaczen. Przy opracowywaniu WRI
nalezy podac zakres niezbednych wytaczen zwigzanych z budowa nowego pola 110kV kierunek PV Pogon, a w
szczegdlnosci cykl wytaczenia (codzienne lub trwate) oraz gotowo$¢ do awaryjnego zataczenia urzadzen. Termin
wytaczen nalezy zgtosi¢ do 10 wrzesnia do rocznego planu wytaczen do EOP.

2) Dokumentacja projektowa

Dokumentacje nalezy podzieli¢ na zakres przytacza (przytaczenie PV Pogon) oraz rozbudowe sieci (pozostaty
zakres).
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Wymagania szczegétowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktére nie sg ujete w dokumentacii

przetargowej/umowie:

- Format schematow w wersji elektronicznej: dwg lub .dxf,

- Format rysunkéw w wers;ji elektronicznej: dwg lub .dxf,

- Format map w wersji elektronicznej: dwg lub .dxf,

- Format w wersji edytowalnej SEE Electrical Expert, tekst w formacie .pdf,

- Dokumentacje dostarczy¢ rowniez w formacie pdf.

- Schematy obwodow wtornych wykonane w programie SEE Electrical Expert (plik o nazwie ,Obwody wtdrne_xxxx.
Seeprj"), w postaci elektronicznej edytowalnej z zachowaniem funkcjonalno$ci powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania:

o wersja programu nie nizsza niz V3RY7,;

format arkuszy A3 lub A4;

pojedyncza grupa w projekcie zawiera schematy zasadnicze i montazowe dotyczace jednego pola;

wykonane sg potaczenia master/slave;

schematy listew oraz diagraméw podtaczen montazowych powinny by¢ powigzane ze schematami

zasadniczymi;

o dotgczona baza koddw katalogowych

Wszystkie schematy elektryczne dostosowa¢ do wymagan zawartych w szablonie Instrukcji eksploatacji stacji

WN/SN - zatgcznik nr 10 Wytyczne w zakresie przygotowania schematéw zasadniczych stacji WN i SN.

Plan projektowy nalezy przedstawi¢ w uktadzie wspotrzednych 2000 strefa 6.

Jeden egzemplarz dokumentaciji nalezy dostarczy¢ w formie elektronicznej wraz z wykorzystanymi bibliotekami.

Dokumentacje projektowq zrealizowa¢ w oparciu o aktualne, zatwierdzone do stosowania w Energa-Operator

S.A. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowych”.

- Wykonawca zaktualizuje instrukcje eksploatacji RS Ignacewo wg obowigzujacego w EOP szablonu i dostarczy,
jako edytowalny plik w formacie MS Word (*.docx).

- Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona w czytelnej technice graficznej oraz w wersji elektronicznej

na ptytach CD. Wymagana ilo$¢ egzemplarzy 5. W wersji elektronicznej wszelkie opisy, tabele powinny by¢

wykonane w pliku, ktéry mozna bedzie odczytaé za pomoca programéw Word, Excel. Rysunki nalezy wykona¢

w programie typu CAD. Projekt podlega uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej Oddziatu Kalisz.

Wraz z dokumentacjg projektowg nalezy opracowa¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktére podlegaja, z

odpowiednim wyprzedzeniem, uzgodnieniu w Energa-Operator S.A., m.in. w celu zaplanowania koniecznych

wytaczen. Termin wytaczen (wiosna lub jesien) nalezy zgtosi¢ do rocznego planu wytgczen EOP.

Cato$¢ opracowania oraz nietypowe rozwigzania projektu, nieporuszone w niniejszych wytycznych, nalezy

przedstawi¢ do uzgodnienia w Energa-Operator S.A. Oddziat w Kaliszu.

W dokumentacji projektowej nalezy zamiesci¢ tabele, stanowigce zatgcznik nr 5 niniejszych Wytycznych

Programowych i wskaza¢ w tresci dokumentaciji projektowej o obowigzku spoczywajacym na wykonawcy robét

budowlanych, polegajacym na dostarczeniu w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dokumentacjg

powykonawczg (lecz nie pdzniej niz w dacie zgtoszenia obiektu do odbioru technicznego) uzupetmionych
kompletnie wszystkich komérek tabel o dane (parametry/atrybuty) zabudowanych urzadzen objetych zadaniem

inwestycyjnym. Tabele nalezy uzupei¢ w programie Word/Excel, a o przekazanie przez Energa-Operator S.A.

wersji edycyjnych pustych tabel mozna wystapic w sposob elekironiczny do przedstawiciela komorki ds.

Dokumentacji Energetycznej w Oddziale w Kaliszu. Wydruk opatrzony czytelnym podpisem przedstawiciela

wykonawcy rob6t (wraz ze wskazaniem jego funkgji) nalezy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Szczegotowe dane dotyczace parametrow istniejgcych linii WN 110 kV oraz stacji WN i WN/SN, mozna uzyskac

w Wydziale Dokumentacji Energetycznej Oddziatu w Kaliszu.

Uzgodnienia powinny by¢ realizowane zgodnie z informacjami dla projektantow dotyczacymi uzgadniania

dokumentacji projektowej na rzecz Energa-Operator S.A. dostepnymi na stronie Internetowej Energa-Operator

S.A.

0O O O O
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- Na etapie projektowania oraz realizacji zadania nalezy uwzgledni¢ pomiary pol elektromagnetycznych oraz ich
zgtoszenie do wiasciwego organu administracii i instytucji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

- Aparature pierwotng i wtorng w stacji elektroenergetycznej nalezy przystosowa¢ do petnej transmisji stanow
potozenia, danych pomiarowych i polecen sterowniczych z rozdzielni SN i WN do systemu dyspozytorskiego z
CDM w Gdansku — szczeg6ty nalezy uzgodni¢ z CDM w Gdarisku i RDM Kalisz.

- Na etapie projektowania szczegdly dotyczace przedsiewziecia, w tym typ zastosowanej aparatury, nalezy
uzgodni¢ z Departamentem Telekomunikacji, Wydziatem Zarzadzania Eksploatacjg, Wydziatem Pomiarow
Specjalistycznych oraz Wydziatem BHP i PPOZ Oddziatu w Kaliszu.

- Na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymagania wynikajace z ROZPORZADZENIA PARLAMENTU

EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych,

zmieniajace dyrektywe (UE) 2019/1937 i uchylajace rozporzadzenie (UE) nr 517/2014 oraz ograniczenia w

aparaturze pierwotnej wynikajace z ww. regulacji (uwzgledniajac mozliwg date realizacji prac budowlano —

montazowych).

Zastosowane w projekcie materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wszystkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm., art. 10) to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach oraz lub aprobatg

techniczng o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 3

wrzesnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993r. Nr 55, poz., 250 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia

Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. o wyrobach, ktére podlegaja obowigzkowi certyfikacji oraz o wyrobach,

ktdre podlegaja obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z 2000r. Nr 5 poz. 53).

Ponadto zastosowane materiaty i urzadzenia powinny spemiaé wymagania Standardéw Technicznych

obowiazujacych w Energa-Operator S.A.

3) Ochrona srodowiska

Uwagi do uwzglednienia w dokumentacii projektowej:
1. Formy ochrony przyrody - kolizje i potencjalne oddziatywanie: brak

2.  Wplyw przedsiewziecia; realizacja i eksploatacja nie wptyng znaczaco negatywnie na stan $rodowiska.
3. Zagospodarowanie terenu:

3.1 deniwelacja nie moze zmieni¢ utrwalonego na gruncie stanu wod, tj. kierunku i natezenia sptywu wod
powierzchniowych,

3.2 zastosowanie geowtokniny — przed wykonaniem projektu uzgodnienia z Departamentem Zarzadzania
Ustugami wymagaja;

3.2.1 rozwigzania dot. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, o ktorej mowa w art. 34 pkt 4 ustawy -
Prawo wodne: analiza koniecznosci zastosowania, a w przypadku spetniania warunkow — wykona¢
operat wodnoprawny i przedtozy¢ do uzgodnienia przez witasciwego pracownika ds. ochrony
$rodowiska wraz z wnioskiem o wydanie oceny wodnoprawnej; ocene wodnoprawng przesta¢ do MS
natychmiast po otrzymaniu (przed uptywem terminu do ewentualnego wniesienia odwotania),

3.2.2 rozwigzania dot. wod opadowych lub roztopowych — analiza korzystania z ustug wodnych w
rozumieniu art. 35 ust. 3 pkt 7 lub 8 ustawy - Prawo wodne: w przypadku spetniania warunkow —
wykona¢ operat wodnoprawny i przedtozy¢ do uzgodnienia przez wiasciwego pracownika ds.
ochrony srodowiska wraz z wnioskiem o wydanie zgody wodnoprawnej; zgode wodnoprawng
przesta¢ do MS natychmiast po otrzymaniu (przed uptywem terminu do wniesienia odwotania).

4. Substancje:

4.1 w przypadku substancii, ktére znajdujg sie w urzadzeniach, maszynach lub pojemnikach na obiektach
elektroenergetycznych, wymagane dotgczenie Karty charakterystyki do dokumentacji powykonawczej
obiektu,

4.2 urzadzenia zawierajace SF6 podlegajg rejestracji zgodnie z ustawag z 15 maja 2015 r. o substancjach
zubozajgcych warstwe 0zonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych, dlatego podmiot
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dokonujacy montazu i napetnienia urzadzenia gazem SF6 (wykonawca zewnetrzny, stuzby Spdtek prac

na sieci, itp.), zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania niezbednych danych montowanego

urzadzenia przewodniczacemu komisji odbiorowej dokonujacej odbioru obiektu z urzadzeniami z SF6, w

celu ujecia tej informacji w protokole odbioru i jej przekazania do wyznaczonego pracownika w oddziale

odpowiedzialnego za dokonanie wpisu w rejestrze.

5. Olej transformatorowy — przemieszczanie (w tym w urzadzeniach) ograniczy¢ do minimum, zapobiegac
wyciekom; wymagane posiadanie zestawow ADR, takze w transporcie

6. Odpady - w trakcie realizacji i eksploatacji powinny by¢ usuwane z terenu w miare mozliwosci na biezaco,
wstepne magazynowanie:

6.1 powinno ogranicza¢ sie do przypadkéw uzasadnionych wzgledami ekonomicznymi lub logistycznymi,

6.2 nie moze dotyczy¢ odpaddw niebezpiecznych,

6.3 moze odbywa¢ sie wytgcznie w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych przed dostepem osdb
niepowotanych, pyleniem i odciekami.

7. Repelenty ptasie lub inne zabezpieczenia na urzadzeniach i konstrukcjach elektroenergetycznych -uwzgledni¢

montaz w miejscach potencjalnego zagrozenia zwarciowego.
8. Pola elektromagnetyczne:
8.1 wykona¢ badania pozioméw natezenia PEM w zakresie wynikajacym z planowanego przedsiewziecia
rozbudowy GPZ (przedmiot wytycznych),
8.2 wyniki badan przekaza¢ wtasciwym miejscowo: wojewodzkiemu inspektorowi ochrony Srodowiska oraz
panstwowemu wojewddzkiemu inspektorowi sanitarnemu w terminie 30 dni od dnia wykonania pomiardw,
a takze dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej GPZ oraz linii WN wraz z potwierdzeniem ztozenia ww.
organom. Kopie zgtoszen wraz z wynikami badan PEM przekaza¢ takze do pracownika ds. ochrony
Srodowiska w oddziale.
9. Dokumentacja:
9.1 we wnioskach kierowanych do wiasciwych organéw administracji publicznej (zgtoszenie robot
budowlanych, charakterystyka przedsiewziecia, karta informacyjna przedsiewziecia, raport oddziatywania
na Srodowisko itp.) — uwzgledni¢ zapis: ,przedsiewzigcie punktowe, Scisle zlokalizowane, na terenie
przemystowym, w granicach zaktadu w rozumieniu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska; zmiana
parametréw technicznych nie jest istotng zmiang instalacji w rozumieniu tej ustawy, gdyz nie spowoduje
zwiekszenia negatywnego oddziatywania na $rodowisko”.
9.2 przed wykonaniem projektant uzgadnia z komorka ds. ochrony Srodowiska:
9.2.1 technologie wykonania drog wewnetrznych (rodzaj nawierzchni, sposob odprowadzania wod),
9.2.2 projekt zagospodarowania terenu z uwzglednieniem inwentaryzaciji istniejacych drzew i krzewow:
do usuniecia, pozostawienia, nasadzenia,
9.2.3 jezeli wystapi konieczno$¢ albo zostanie natozony przez wasciwy organ obowigzek wykonania
ktérego$ z nw. dokumentéw, projektant uzgadnia z Departamentem Zarzadzania Ustugami:
9.2.3.1 projekt zagospodarowania terenu i uwzglednieniem inwentaryzacji drzew i krzewow; do
usuniecia, pozostawienia, nasadzenia,

9.2.3.2 projekty opracowan $rodowiskowych (karta informacyjna przedsigwzigcia, raport
oddziatywania na Srodowisko, operat wodnoprawny itp.),

9.2.3.3 projekty wnioskow, odpowiedzi itp. pism w sprawach $rodowiskowych, kierowanych do
organdw administracji publicznej, wraz z zatgcznikami.

Uwagi ogolne:

1. Jezeli dla przedsiewzigcia wymagane jest wykonanie pomiaréw wielkosci emisji lub innych warunkéw
korzystania ze Srodowiska, w tym pobieranie probek, do ich wykonania uprawnione jest wytacznie
akredytowane laboratorium,

2. Nie zachodzg przyrodnicze przestanki dla przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na
Srodowisko
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3. Jezeli bedzie wymagana, organem wtasciwym dla wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest
Burmistrz Miasta i Gminy Slesin,

4. Na etapie opracowywania projekt nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Departamentem Zarzadzania Ustugami,
w celu weryfikacji uwzglednienia ww. uwag.

8. Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentaciji sktada komplet dokumentéw okreslonych w
Umowie o wykonanie dokumentacji projektowej do kancelarii Energa-Operator S.A. Oddziat w Kaliszu, Al. Wolnosci
8, 62-800 Kalisz, ktora nastepnie zostanie przekierowana do Wydziatu Dokumentacji Energetycznej.
Wiw komorka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od zakresu
wytycznych z poszczegoinymi komorkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie
z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentaciji energetycznej.
Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujacych w EOP:
Punkty Komérki EOP

wytycznych Centrala Oddziat w Kaliszu RD

Biuro Przytaczen i Rozwoju
Biuro Zarzadzania Eksploatacjg

Centralna Dyspozycja Mocy

Wydziat Przytaczen i Rozwoju
Wyadziat Zarzadzania Eksploatacjg
Wydziat Nieruchomo$ci Energetycznych

Biuro Bezpieczenistwa . . nie
PRLS. Departament Zarzadzania Regmnalna Dysppzyqa Mocj,y . dotyczy
. . Wydziat Zarzgdzania Inwestycjami
Ustugami (w zakresie ochrony . . .
, . Wydziat Dokumentacji Energetyczne;
srodowiska)

Wydziat Pomiaréw Specjalistycznych

Departament Telekomunikacji

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zalezno$ci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komérek
weryfikujgcych.

2) Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastgpita koniecznos¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w Energa-Operator S.A. lub
pojawita sie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaC sie z Zamawiajacym. Zastosowanie
rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa.

3) Parametry zwarciowe

Nalezy przyjaé¢ wartosci mocy zwarciowej przewidywanej na rok 2030:
Dla projektowanych urzadzeh w RS Ignacewo:

- moc zwarciowa: co najmniej 3500 MVA,

- czas trwania zwarcia: 0,6 s,

- prad zwarcia 3f = prad zwarcia 1f.

9. Spis zatacznikow

1. Schemat istnigjgcej rozdzielni WN 110 kV RS Ignacewo

2. Schemat projektowanej rozdzielni WN 110 RS Ignacewo

3. Zasady ochrony zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych w Energa-Operator S.A.
Oddziat w Kaliszu

4. Warunki przytaczenia nr P/24/023073.

5. Szablon tabeli zabudowanych urzadzen objetych zadaniem inwestycyjnym.
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Zatgcznik nr 3

Zasady ochrony zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych*
w ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Teren realizacji inwestycji lub remontu jest miejscem, gdzie wystepujg szczegdlnie liczne zagrozenia
dla drzew i krzewdw w postaci bezposrednich uszkodzern lub niekorzystnych zmian warunkéw
siedliskowych. Dlatego tez zadne drzewa i krzewy na terenie realizacji zadania nie mogg pozostac
bez skutecznego zabezpieczenia.

Zaréwno przepisy ustawy o ochronie przyrody, jak i przepisy ustawy prawo budowlane okreslaja, ze
obowigzek wtasciwego zabezpieczenia elementdw Srodowiska przyrodniczego, w tym réwniez
istniejacych drzew i krzewdw, spoczywa na wykonawcy robét. Inwestor zobowigzany jest do
dopilnowania, aby wykonawca robét zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposdb gwarantujacy ich
skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.

Niedopetnienie obowigzku wtasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdéw na terenie inwestycji i
spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewdw, naraza wykonawce prac na
kare pieniezna.

Aktualnie obowigzujg nastepujace akty prawne dotyczgce ochrony przyrody :

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z pdzniejszymi
zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

2. Decyzje administracyjne.

1. Najczestsze rodzaje uszkodzen drzew

e Uszkodzenia pni - odarcia i naciecia kory,

e Uszkodzenia koron - ztamania i nieprawidtowe ciecia,

e Uszkodzenia systemu korzeniowego - nadsypanie, odkrycie, nieprawidtowe przyciecie lub
oberwanie korzeni
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2 Ograniczenie przy wykonywaniu prac ziemnych

2.1 Wykopy - powodujg najczestsze uszkodzenia systemodw korzeniowych

e zakaz wykonywania wykopdw blizej niz 2 m od pnia

e prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym

e przy gtebokich wykopach - wykonaé ekrany zabezpieczajace - zgodnie z zasadami pielegnacji
drzew

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych

e przy wykonywaniu prac podczas upatéw - maksymalnie skrdci¢ okres narazenia korzenie na
przesuszenie

2.2 nasypy — powodujg zmiane napowietrzania gleby w obrebie systemu korzeniowego

e zakaz zmian poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony drzewa + 1 m

e w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy napowietrzajgce glebe -
zgodnie z normami pielegnacji drzew

2.3 przecisk - w przypadku kiedy niemozliwe jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci w obrebie
bryty korzeniowe] nalezy wykonac prace przeciskiem



3. Zabezpieczanie pni

3.1 Ogrodzenia pni

LUBREY

e przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi koron (rys.)

e przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o srednicy rownej 2-krotnej
Srednicy korony drzew

3.2 Ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty)

e ostona z desek wokét catego pnia (rys.)

e wys. nie mniej niz 150 cm

e dolna cze$¢ desek powinna opierad sie na podfozu

e oszalowanie nalezy opasac drutem badz tasmg co 40-60 cm (min.3 razy)

e deski powinny scisle przylega¢ do pnia

e zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych, juty



4. Sktadowanie materiatow oraz postoj i przemieszczanie ciezkiego sprzetu.

4.1 Sktadowanie materiatéw - nieprawidtowe sktadowanie powoduje nieodwracalne zmiany
fizykochemiczne struktury gleby

e zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw
chemicznych i budowlanych (zwtaszcza mat. sypkich)

e zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew $srodkdéw trujacych

e zakaz palenia ognisk pod drzewami

4.2 Drogi

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym
e zakaz zageszczania gruntu (watowanie nalezy ograniczy¢ do minimum) w obrebie korzeni

5. Zabezpieczanie koron drzew

5.1 Dodatkowe ostony




e podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia

¢ wykonanie dodatkowych oston pomiedzy budynkiem a drzewem (rys.)

e wykonanie cie¢ redukujacych rozmiary korony (ciecia powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami obowigzujgcym w chirurgii drzew)

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek problemoéw lub watpliwosci zwigzanych z ochrong przyrody

przy realizacji zadan inwestycyjnych lub remontowych nalezy niezwtocznie konsultowac sie z
Pracownikiem ds. Ochrony Srodowiska EOP lub z odpowiednim urzedem gminy.

* Skorzystano z opracowania Wydziatu Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa
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[data ztozenia kwalifikowanego
7 podpisu elektronicznego przez
P/24/023073 GdanSK ostatniego przedstawiciela Energa-
Operator S.A]
Numer Miejscowosc¢ Data

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA — OPERATOR S.A.

Informacja: wykaz skrotow uzytych w tre$ci dokumentu opisano w punkcie 25

1. Przytgczany obiekt:. Modut wytwarzania energii typu D — Modut parku energii
Nazwa: Farma Fotowoltaiczna Pogon (zwana dalej: PV Pogon lub zamiennie Modut
wytwarzania energii — MWE)
Adres (Nr dziatki)®: gm. Sompolno, obreb Btonawy - dz. nr 191/8; 191/7; 191/6; 193/9; 193/10;

193/11; 193/6; 193/7; 193/8; 191/4; 191/5;
obreb Police - dz. nr 722; 727; 728; 733; 735; 738; 747; 750; 754; 755; 758;

759;
2. Grupa przytaczeniowa: I
3. Moc przytgczeniowa: 61 600,00 kW
(wytworcza)
Moc zainstalowana: 62 130,00 kW?
Moc maksymalna: 61 600,00 kw3
Moc potrzeb wiasnych: 1000 kW
(odbiorcza)
4. Miejsce przytaczenia: most szynowy 110 kV w stacji RS Ignacewo

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej:

zaciski pragdowe odtacznika liniowego od strony abonenckiej linii kablowej
110 kV w polu linii PV Pogon, na terenie stacji RS Ignacewo; glowice
kablowe wraz z urzadzeniami ochrony przeciwprzepieciowej beda
wilasnoscia Podmiotu Przylgczanego i beda przez niego eksploatowane;
podstawowy i rezerwowy uklad pomiarowy beda wilasnoscia EOP

6. Rodzaj potgczenia z siecig:  kablowe poprzez aparature pola liniowego 110 kV

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspotpracy z siecig:

7.1.  Urzadzenia i sie¢ WN:

Z uwagi na wyniki wykonanej ekspertyzy, ktéra potwierdzita brak mozliwosci zagwarantowania przez EOP

wprowadzania energii elektrycznej przez PV Pogon w terminie wskazanym we wniosku o okreslenie

warunkow przylaczenia oraz majac na uwadze:

(i) ze, inwestycje sieciowe niezbedne dla pelnego wyprowadzenia mocy, planowane sg do wykonania na
podstawie uzgodnionego przez Prezesa URE Planu rozwoju systemu przesylowego na lata 2023 — 2032
oraz Planu Rozwoju EOP na lata 2023 — 2028 po dacie przylagczenia Obiektu, wskazanej we wniosku
0 okreslenie warunkéw przytaczenia,

L EOP nie wyrazi zgody na zmianeg przez Podmiot Przytgczany lokalizacji zrédta poza obszar objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego/odpowiednio Decyzjg o warunkach zabudowy dotgczonymi do wniosku — taka zmiana bedzie wymaga¢ nowego wniosku
o okreslenie Warunkow Przytgczenia.
2 Rozumiana jako suma mocy znamionowych ogniw fotowoltaicznych zgodnie z Informacjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki nr 44/2016
w sprawie stosowania pojecia ,,mocy zainstalowanej elektrycznej” z dnia 21.09.2016 r.
3 Moc Maksymalna” (,Pmax”) - maksymalna warto$¢ mocy czynnej, ktérg modut wytwarzania energii jest w stanie generowaé¢ w sposob ciagty,
pomniejszong o kazde zapotrzebowanie zwigzane wytgcznie z pracy tego modutu wytwarzania energii i niewprowadzane do sieci (m.in. okresla
przynalezno$é do danego typu: A, B, C lub D).

Strona 1z 12



(ii) ze, uwarunkowania techniczne i prawne realizacji inwestycji sieciowych, zaréowno w zakresie rzeczowym,
jak i czasowym, moga wptynaé¢ na wydluzenie realizacji danych inwestycji z przyczyn niezaleznych od
EOP i PSE S.A.,

(iii) ze plany o ktérych mowa w (i) podlegajg cyklicznej aktualizacji na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo energetyczne.

Powyzsze, po przytaczeniu w zakladanym przez Podmiot Przylaczany terminie, moze skutkowa¢ brakiem
warunkéw technicznych dla wprowadzania do sieci energii elektrycznej przez PV Pogon co najmniej do roku
2033 lub do momentu petnej realizacji Planu Rozwoju Sieci Przesytowej 2023-2032 oraz Planu Rozwoju EOP
2023-2028, lub inwestycji rownowaznych z punktu widzenia mozliwosci wyprowadzenia mocy.

Powyzszy stan wyczerpuje przestanke braku warunkéw technicznych przytaczenia i uprawnia Operatora do
odmowy okreslenia warunkéw przylagczenia, w tym odmowy zawarcia umowy o przylaczenie do sieci
dystrybucyjne;j.

Energa-Operator S.A. zastrzega, a Podmiot Przylaczany akceptuje zastrzezenie, ze decydujac sie na zawarcie
umowy o przylaczenie na warunkach okreslonych w niniejszym dokumencie, akceptuje umowe o przytgczenie
bez gwarancji niezawodnego odbioru energii elektrycznej z PV Pogon, dopuszczajac réwnoczesnie
mozliwosé ograniczenia czesciowego lub catkowitego w wyprowadzaniu do sieci energii elektrycznej z PV
Pogon, co najmniej do roku 2033 lub do momentu peinej realizacji Planu Rozwoju Sieci Przesylowej 2023-
2032 oraz Planu Rozwoju EOP 2023-2028, bez mozliwosci dochodzenia przez Podmiot Przylaczany
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu.

Energa-Operator S.A. zastrzega, a Podmiot Przylaczany akceptuje zastrzezenie, ze Energa-Operator S.A., po
przytaczeniu MWE (farmy fotowoltaicznej PV Pogon) bedzie uprawniona do wstrzymania lub ograniczenia
wyprowadzenia z niego mocy w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa funkcjonowania krajowego systemu
elektroenergetycznego w tym niespetnienia kryterium n-1, bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu, w
tym bez wyptaty rekompensat z tego tytutu na rzecz Podmiotu Przytaczanego.

Podmiot Przylaczany jest zobowigzany do zapewnienia, aby moc wprowadzana do sieci nie przekraczata
mocy przylaczeniowej okreslonej w warunkach przylaczenia. W przypadku przekroczenia mocy
przytaczeniowej, EOP moze ograniczy¢ wyprowadzanie mocy, bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego
tytutu, w tym rekompensat.

Po zawarciu umowy o przytaczenie w terminie w niej okreslonym Wnioskodawca przedstawi Energa-Operator
S.A. analize potwierdzajacg zdolnos¢ techniczng danego obiektu do nieprzekraczania mocy przytgczeniowej
(przy wyprowadzeniu energii elektrycznej do sieci) okreslonej w warunkach przylaczenia.

Whnioskodawca jest zobowigzany do zapewniania, aby tagczna moc danego obiektu oddawana do sieci nie
przekraczata mocy przytagczeniowej. W tym celu Wnioskodawca zrealizuje budowe automatyki ograniczajacej
taczng maksymalng moc oddawang do sieci z danego obiektu, do poziomu fgcznej mocy przylaczeniowej. Na
etapie projektowana i uzgadniania szczegétow wspoétpracy ruchowej danego obiektu, Wnioskodawca uzgodni
z Energa-Operator S.A. zasady pracy ww. automatyki.

Whnioskodawca, w ramach testow sprawdzajacych, przeprowadzi testy potwierdzajace zdolnosé techniczng
danego obiektu do nieprzekraczania mocy przylagczeniowej, w zakresie uzgodnionym przez Energa-Operator
S.A.

Whnioskodawca akceptuje zastrzezenie, ze Energa-Operator S.A. przystuguje prawo do odmowy przylaczenia
do sieci albo prawo do odtaczenia od sieci danego obiektu, w przypadku braku zdolnosci technicznych
danego obiektu do nieprzekraczania mocy przylgczeniowej lub braku zapewnienia ich skutecznego
wykorzystania.

PSE S.A. i Energa-Operator S.A. zastrzegaja, a Wnioskodawca akceptuje zastrzezenie, ze w przypadku
przekroczenia mocy przylaczeniowej, niezaleznie od uprawnienia o ktorym mowa powyzej, PSE S.A.
i Energa-Operator S.A. po przylaczeniu danego obiektu, beda uprawnieni do wydania polecenia ograniczenia
mocy oddawanej do sieci przez dany obiekt, bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytulu,
w tym bez wyplaty rekompensat z tego tytutu na rzecz Wnioskodawcy.

Odpowiednie postanowienia w tym zakresie beda ujete w umowie o przytaczenie i umowie o swiadczenie
ustug dystrybucji energii elektrycznej.

1. Energa-Operator S.A. zastrzega, a Podmiot Przylagczany akceptuje zastrzezenie, ze PSE S.A. (za
posrednictwem Energa-Operator S.A.) bedzie uprawniony do wydawania polecen zmniejszenia mocy
elektrycznej wytwarzanej przez MWE Podmiotu Przylagczanego (PV Pogon), tacznie z catkowitym
wylaczeniem PV Pogon, w poszczegdlnych okresach rozliczania niezbilansowania (ORN), w celu
zapewnienia zrownowazenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na te energie w przypadku
prognozowanego przez PSE S.A. wytwarzania energii elektrycznej w ilosci przekraczajacej
zapotrzebowanie na te energie. W takim przypadku PSE S.A. i Energa-Operator S.A. nie ponosza
odpowiedzialnosci z tego tytutu, w tym nie wyplacaja z tego tytulu rekompensaty finansowej, o ktérej
mowa w art. 13 ust. 7 Rozporzadzenia 2019/943 (,,rekompensata”) na rzecz Podmiotu Przytaczanego,
w zakresie mocy PV Pogon, dla ktérej jednoczesnie speitnione sg nastepujgce warunki: (i) moc nie jest
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7.2.

7.3.

7.4.

objeta oferta na energie bilansujacg w ramach rynku bilansujacego (RB), oraz (ii) moc nie jest objeta
umowami sprzedazy energii elektrycznej (USE).

Uznaje sie, ze moc PV Pogon ktérej dotyczy polecenie PSE S.A. nie jest objeta USE w czesci w jakiej ta
moc nie jest pokryta niezbilansowaniem podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie (POB) PV Pogon w
kierunku odbioru energii z RB. W przypadku gdy polecenie PSE S.A. dotyczy PV Pogon
i innych obiektow bilansowanych przez POB PV Pogon i wielkos¢ niezbilansowania POB nie pokrywa
sumy mocy, ktorych dotyczy polecenie PSE S.A., to moc nieobjeta USE dla PV Pogon i pozostalych
obiektow jest wyznaczana do wielkosci niezbilansowania POB, proporcjonalnie do mocy polecen PSE
S.A. dla poszczegélnych obiektow, chyba ze Wnioskodawca przekaze inny niz proporcjonalny
wspotczynnik udziatu, ktéry wraz ze wspoétczynnikami potwierdzonymi przez POB, przekazanymi przez
Whnioskodawce, dotyczacymi uzytkownikow pozostalych obiektow, o ktérych mowa powyzej, beda
sumowac sie do jednosci.

Energa-Operator S.A. zastrzega, a Podmiot Przylaczany akceptuje zastrzezenie, ze PSE S.A. (za
posrednictwem Energa-Operator S.A.) po przytaczeniu PV Pogon, do czasu rozbudowy sieci przesylowej
w zakresie zgodnym z Planem Rozwoju Sieci Przesytowej lub do czasu rozbudowy sieci dystrybucyjnej w
zakresie zgodnym z Planem Rozwoju Sieci Dystrybucyjnej, bedzie uprawniony do wydawania polecen
zmniejszenia mocy elektrycznej wytwarzanej przez MWE, tacznie z catkowitym jego wylaczeniem, w
poszczegolnych okresach rozliczenia niezbilansowania (ORN), w celu uniknigecia prognozowanego przez
PSE S.A. zagrozenia bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej, na ktéry wplyw ma wytwarzanie
energii elektrycznej przez MWE w warunkach braku rozbudowy sieci zgodnie zww. planami, bez
ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytulu, w tym bez wyptaty z tego tytulu rekompensaty przez PSE
S.A. i Energa-Operator S.A. na rzecz Podmiotu Przylagczanego.

Podmiot Przylagczany akceptuje zastrzezenie, ze w przypadku, o ktérym mowa w pkt 1 i 2, gdy nie dojdzie
do zmniejszenia mocy elektrycznej wprowadzanej przez MWE albo catkowitego wytaczenia PV Pogon,
niezaleznie od przyczyny, pomimo wydania polecenia przez PSE S.A. (wydanego za posrednictwem
Energa-Operator S.A.), Podmiot Przylaczany zaptaci na rzecz PSE S.A. w terminie 14 dni od daty
wezwania:

a) w przypadku, o ktérym mowa w pkt 1 — koszty wyznaczone dla poszczegdélnych ORN, ktérych
dotyczylo polecenie PSE S.A., jako iloczyn energii elektrycznej odpowiadajacej niewykonaniu polecenia
PSE S.A., oraz dodatniej wartosci ceny stosowanej do rozliczenia energii niezbilansowania w rozumieniu
obowiagzujgcych warunkéw dotyczacych bilansowania, o ktérych mowa w art. 18 rozporzadzenia Komisji
(UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajacego wytyczne dotyczace bilansowania (Dz. Urz.
UE L 312z 28.11.2017, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 62 z 23.02.2021, s. 24), (dalej: WDB);

b) w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2 — koszty wyznaczone dla poszczegdlnych ORN, ktérych
dotyczyto polecenie PSE S.A., jako iloczyn energii elektrycznej odpowiadajacej niewykonaniu polecenia
PSE S.A., oraz dodatniej wartosci ceny wyznaczonej jako réznica:

— wartosci najwyzszej ceny, wg ktorej jest rozliczona energia bilansujgca planowana dostarczona na RB
w danym ORN,

— wartosci najnizszej ceny, wg ktérej jest rozliczona energia bilansujaca planowana odebrana z RB
w danym ORN, w rozumieniu obowigzujgcych WDB.

Stacja transformatorowa WN/SN (zakres EOP):
a. W zakresie Przytacza:

Przebudowaé rozdzielnie 110 kV w stacji RS Ignacewo w zakresie niezbednym do przytaczenia PV Pogon:

¢ wybudowaé pole liniowe 110 kV dla wprowadzenia abonenckiej linii kablowej PV Pogon,

e wybudowaé pole tacznika z odlgcznikami, wylgcznikiem i przektadnikami kombinowanymi

e w polu liniowym 110 kV wybudowaé¢ fundamenty i konstrukcje wsporcze pod gtowice kablowe
i ograniczniki przepie¢,

e uzupelni¢ i dostosowaé w niezbednym zakresie elementy nastawni, potrzeb wtasnych, automatyki
i zabezpieczen oraz telemechaniki,

e zainstalowac, skonfigurowac i zasili¢ z dedykowanego rdzenia pomiarowego przektadnika w polu

liniowym 110 kV dla PV Pogon analizator jakosci energii elektrycznej oraz zapewni¢ transmisje do
CDM. Szczegoly i typ analizatora nalezy uzgodni¢ z CDM.

b. W zakresie Rozbudowy Sieci:

e w razie koniecznosci przystosowac stacje GPZ Konin, GPZ Lubraniec oraz plan. GPZ Sompolno do
zwiekszonych przeptywéw mocy.

¢ wybudowa¢ szyny zbiorcze 110 kV w rozdzielni sieciowej 110kV RS Ignacewo.

¢ wybudowa¢ facznik szyn 110 kV w wykonaniu wylagcznikowym - zgodnie z obowigzujacym
Standardem technicznym projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN,

Szczegoly zostang okreslone w wytycznych programowych rozbudowy rozdzielni 110 kV w celu
przytaczenia PV Pogon opracowanych przez EOP Oddziat w Kaliszu.

Urzadzenia SN i nn (zakres EOP):

Automatyka EAZ (zakres EOP):
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7.5.

7.6.

Pole liniowe dla PV Pogon w stacji RS Ignacewo wyposazy¢ w cyfrowe zabezpieczenia podstawowe —
odcinkowe (réznicowe) oraz zabezpieczenia rezerwowe - odlegtosciowe z praca wspoétbiezng oraz
ziemnozwarciowe.

Zrealizowa¢ prace wspoétbiezng zabezpieczen w relacji RS Ignacewo — PV Pogon.

Pole tacznika szyn wyposazy¢ w cyfrowe zabezpieczenia odlegtosciowe oraz sterownik pola.

Dostosowac instalacje zabezpieczenia szyn zbiorczych i lokalnej rezerwy wylacznikowej 110 kV w stacji
RS Ignacewo, w zwiagzku z budowa nowego pola liniowego dla PV Pogon.

Zbiorcze sygnaly obwodéw Al., zakiécen Up, awaryjnych wylagczen Aw wprowadzi¢ do istniejgcej
sygnalizacji ogélnej RS Ignacewo.

Automatyka zabezpieczeniowa powinna spetniaé wymagania okreslone w IRIESD.

Szczegoly w zakresie automatyki EAZ zostang okreslone w wytycznych programowych rozbudowy
rozdzielni 110 kV opracowanych przez EOP na etapie zawartej umowy o przylaczenie.

Zmiany nastaw oraz konfiguracji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej podlegajace;j
koordynacji nalezy uzgodni¢ z PSE S.A. w Poznaniu za posrednictwem Energa-Operator S.A.

Telemechanika i £gcznos¢ (zakres EOP):

a.

a0

Dostosowa¢ sterownik obiektowy w stacji RS Ignacewo w zwigzku z budowa dodatkowych zabezpieczen
dla potrzeb przylaczenia PV Pogon i rozbudowy tacznika szyn.

W stacji RS Ignacewo zainstalowa¢ urzadzenia kohcowe umozliwiajgce transmisje danych.

Transmisje danych od stacji RS Ignacewo do siedziby EOP zrealizowa¢ drogg swiattowodowa.
Przewidzie¢ mozliwos¢ awaryjnego wylaczenia i ograniczenia generacji PV Pogon przez CDM i RDM w
Kaliszu oraz monitoring PV Pogon obejmujacy: odwzorowanie stanu potozenia tacznikéw przed i za
transformatorem 110 kV/SN, pomiar wymiany mocy czynnej, biernej, napieé, pradéw, wspoétczynnika mocy
cos ¢ oraz poziom nastonecznienia (zakres prac dotyczy obszaru znajdujgcego sie poza terenem PV
Pogon).

Zrealizowa¢ wszystkie funkcje monitoringu w systemie telekomunikacyjnym kompatybilnym z systemem
EOP (zakres prac dotyczy obszaru znajdujacego si¢ poza terenem PV Pogon),

Wezet TAN w stacji RS Ignacewo nalezy doposazy¢ o dwa serwery terminali 16-portowe w szafie SUT
w celu odebrania faczy do SCADA i pomiaréw licznikowych z PV Pogon.

Do przesytania sygnatéw dla potrzeb ukladow i urzadzen EAZ, nalezy zastosowa¢ redundantne, niezalezne
tacza telekomunikacyjne dla potrzeb EAZ.

Szczegoly w zakresie telemechaniki i lacznosci zostang okreslone w wytycznych programowych
dotyczacych rozbudowy rozdzielni 110 kV opracowanych przez EOP na etapie zawartej umowy
0 przytaczenie.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci
sg przytaczane. Podmiot Przylgczany wlasnym kosztem i staraniem:

a.

Zrealizuje GPO PV Pogon w ukladzie wg potrzeb. Przylagczong sie¢ nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami. Szczegoty dotyczace schematu stacji, ilosci pol i wyposazenia po stronie
110 kV zostang uzgodnione na etapie zalozen do projektu wykonawczego. Nalezy przewidzie¢ prace
transformatora 110 kV/SN z uziemionym lub izolowanym punktem gwiazdowym. Transformator 110 kV/SN
powinien by¢é wyposazony w podobcigzeniowy przetacznik zaczepow wspélpracujacy z automatyka
regulacji napiecia MWE,

Z pola liniowego 110 kV w stacji RS Ignacewo, przeznaczonego do przylaczenia PV Pogon, wybuduje linie
kablowg 110 kV do GPO PV Pogon o typie, dlugosci i przekroju dostosowanym do potrzeb,

Zrealizuje powigzania transformatora 110 kV/SN z poszczegélnymi sekcjami paneli fotowoltaicznych,
poprzez wybudowanie linii SN w ilosci wg potrzeb,

Wyposazy wylacznik 110 kV w polu transformatora 110 kV/SN GPO PV Pogon w uklad sterowania
umozliwiajacy zdalne wylaczenie z systemu dyspozytorskiego EOP w CDM oraz w RDM w EOP Oddziat w
Kaliszu.

Spetni wymagania okreslone w NC RfG, IRIESD oraz IRIESP w zakresie automatyki zabezpieczeniowe;j.
Szczegélowe wymagania w tym =zakresie nalezy uzgodni¢c w EOP Oddziat w Kaliszu oraz, za
posrednictwem EOP, w Wydziale Eksploatacji Automatyki Zabezpieczeniowej PSE S.A. w Poznaniu na
etapie opracowywania projektu wykonawczego. Komplet uzgodnionych nastawien nalezy przekaza¢ do
PSE S.A. w Poznaniu,

W abonenckiej stacji transformatorowej 110 kV/ISN (GPO) po stronie SN zainstaluje rezerwujace
zabezpieczenia napieciowe i czestotliwosciowe inwerteréw z odpowiednim stopniowaniem czasowym,
tacznosé (telekomunikacja):

e Zrealizuje tacze swiattowodowe od GPO PV Pogon do stacji RS Ignacewo, jako podstawowg droge
transmisyjng (odpowiedzialno$¢ utrzymania tgcza po stronie Podmiotu Przytaczanego).

e Standardem sygnalow przytgczanych jest RS-232/485.

e W przypadku koniecznej realizacji rezerwowej drogi transmisyjnej dla potrzeb telemechaniki nalezy
wykorzystaé pakietowg transmisje danych poprzez APN generacja.energa.pl. Karty SIM
przeznaczone do transmisji danych w systemie DATA s3a dostarczane przez EOP na osobny
whniosek Inwestora.

o Swiatlowéd nalezy zakonczyé w pom. tacznosci w szafie ODF. Nalezy zastosowaé szuflade zapaséw
patchcordoéw. Zapas kabla swiattowodowego nalezy zlokalizowaé w nasciennej szafce zapasoéw.

e Dla koniecznosci realizacji transmisji sygnatéw Inwestor zastosuje urzagdzenie transmisyjne o max.
wysokosci 1U. Miejscem montazu urzadzenia okresla si¢ szafe SUT w pomieszczeniu tgcznosci
w RS Ighacewo, bezposrednio pod istniejacymi serwerami portéw szeregowych.
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¢ Instalowana infrastruktura bedaca wtasnoscia Inwestora, musi by¢ opisana w sposéb jednoznaczny
i trwaly, umozliwiajacy identyfikacje jej wiasciciela.

e Nalezy okreslic zapotrzebowanie w moc elektryczng [kW] dla planowanego urzadzenia
teletransmisyjnego.

e Zainstaluje urzadzenia koncowe o max. wysokosci 1U, umozliwiajgce transmisje danych on-line do
systemu SCADA w RDM w Kaliszu oraz do CDM. Zakres przesylanych danych powinien by¢ zgodny
z zapisami kodeksow sieciowych SOGL, NC RfG, IRIESD oraz IRIESP. Szczegoély nalezy uzgodni¢ z
EOP Oddziat w Kaliszu oraz z CDM.

e Zapewni przesyt danych pomiarowych on-line do systeméw dyspozytorskich SCADA zgodnie
z zapisami zawartymi w IRIESP. Sposéb transmisji, telegram danych pomiarowych i danych on-line
o stanie obiektu nalezy uzgodni¢ EOP na etapie projektu wykonawczego GPO PV Pogon.

e Zrealizuje funkcje monitoringu w zakresie przewidzianym w NC RfG, IRIESD i IRIESP w systemie
telekomunikacyjnym kompatybilnym z systemem EOP.

e Sposob transmisji, telegram danych pomiarowych i danych on-line o stanie obiektu nalezy
uzgodnié z EOP na etapie projektu wykonawczego.

e Na powyzsze nalezy opracowac¢ projekt wykonawczy i przedlozy¢ do uzgodnienia w Wydziale
Zarzadzania Eksploatacjg — wstepne uzgodnienie mozna zrealizowa¢ droga elektroniczng. Po
pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Wydziat Zarzadzania Eksploatacjg nalezy dokumentacje
wykonawcza w wersji papierowej (2 egz.) przekaza¢ do Wydzialu Dokumentacji Energetycznej w
celu ostatecznego uzgodnienia. Do prac montazowych na Stacji 110 kV RS Ignhacewo, Inwestor
bedzie mégt przystapi¢ po obustronnym podpisaniu umowy dzierzawy majatku EOP.

e Zapewni komunikacje glosowa pomiedzy osrodkiem dyspozytorskim EOP a wskazanymi przez
Podmiot przytaczany wiasciwymi stuzbami, sprawujacymi bezposredni, biezacy nadzér nad
sterowaniem obiektem przylaczanym. Kanaty tacznosci dyspozytorskiej zrealizowa¢ wedle
wytycznych OSD.

¢ Wymiana danych on-line miedzy Podmiotem Przylagczanym, a PSE S.A. bedzie zrealizowana na
zasadzie retransmisji do PSE S.A. danych pozyskanych przez Energa-Operator S.A. z
wykorzystaniem powigzania miedzyoperatorskiego (OSD-OSP) dziatajgcego w protokole ICCP.

h. Telemechanika:

e Zrealizuje i umozliwi sterowanie aparatura tagczeniowa PV Pogon przez OSD wraz z odwzorowaniem
stanu potozenia tacznikow 110 kV w systemie SCADA. Szczegély zostang uzgodnione na etapie
projektu wykonawczego.

e Zapewni mozliwo$¢ awaryjnego wytaczenia PV Pogon przez CDM i RDM w Kaliszu oraz monitoring
MWE obejmujacy: odwzorowanie stanu potozenia tgcznikow przed i za transformatorem 110 kV/SN,
pomiar wymiany mocy czynnej i biernej, napieé, pradéw, cos ¢ oraz poziom nastonecznienia.

e Zainstaluje urzagdzenia umozliwiajace CDM sterowanie z systemu dyspozytorskiego pozwalajgce na
ograniczanie mocy generowanej przez MWE (szczegoly zostang ustalone na etapie wykonywania
projektu), oraz na zadawanie innych parametrow regulacyjnych zgodnie z NC RfG, IRIESD oraz
IRIESP.

i. Dostosuje uktad regulacji mocy czynnej do mozliwosci czasowego ograniczenia przez OSD mocy MWE.
Ograniczenie mocy powinno by¢ zadawane zdalnie z poziomu OSD poprzez sygnat zewnetrzny w MW lub
% aktualnej mocy MWE oraz mozliwosé regulacji wspélczynnikiem mocy lub napiecia w miejscu
przylaczenia.

j-  Umozliwi sterowanie wspélczynnikiem mocy cos ¢, moca bierng oraz napieciem w sposéb zgodny
z mozliwosciami technicznymi MWE w przedziale okre$Slonym w umowie oraz poza tym zakresem
w przypadku potrzeb KSE na polecenie dyspozytora CDM lub ODM.

k. Przewidzi miejsce na zainstalowanie odpowiednich filtrow w przypadku niespetniania wymagan
dotyczacych jakosci energii elektrycznej (stwierdzonych w czasie wykonywania pomiaréw po odbiorze
technicznym).

|. Zapewni ochrone przeciwprzepigciowa abonenckiej linii kablowe] WN-110kV (glowice kablowe wraz
z ochrong przeciwprzepieciowg w stacji RS Ignacewo beda wiasnoscia i w eksploatacji Podmiotu
Przylaczanego).

m. Umozliwi PV Pogon mozliwie duza produkcje w ramach ograniczen technicznych, mocy czynnej i biernej
podczas zakiécen w systemie. Szczegoty realizacji wymagania zostang uzgodnione na etapie realizacji
projektu MWE.

n. Usunie ewentualne kolizje istniejgcej sieci elektroenergetycznej z projektowang instalacjg przytaczana.

0. W przypadku planowania instalacji paneli fotowoltaicznych w poblizu istniejacych i/lub projektowanych
sieci/obiektéw elektroenergetycznych stanowigcych wlasnos¢é Energa-Operator S.A. dopuszcza sie
pozostawienie tych sieci/obiektow elektroenergetycznych w istniejagcym miejscu, jezeli inwestor
elektrowni fotowoltaicznej zapewni pas techniczny, umozliwiajacy prace eksploatacyjne i modernizacyjne
(mozliwos¢ dojazdu samochodu, koparki, dzwigu, itp. do istniejgcych stupéw/obiektéw) bez koniecznosci
ingerencji w zabudowane na dzialce panele fotowoltaiczne i konstrukcje, na ktéorych beda one
posadowione. W przypadku zblizenia instalacji PV do istniejgcej i/lub projektowanej sieci/obiektéw moze
wystapi¢ koniecznos¢ usuniecia kolizji poprzez skablowanie lub przesuniecie linii/obiektu poza obszar
zabudowy paneli fotowoltaicznych. Projekt zagospodarowania terenu dla instalacji fotowoltaicznej, ktorej
elementy beda znajdowa¢ sie w odlegtosci poziomej liczonej od skrajnego przewodu/kabla mniejszej niz:

1) 3 m -dla linii o napigeciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;
2) 5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;
3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30 kV;
4) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV;
5) 3 m —dlalinii kablowych;
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7.7.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

nalezy uzgodni¢ z EOP Oddziat w Kaliszu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej.

p. W przypadku planowania instalacji paneli fotowoltaicznych w poblizu istniejacych lub planowanych do
wybudowania linii najwyzszych napieé (220 kV i 400 kV) ich lokalizacja powinna spetnia¢ wytyczne co do
ich usytuowania publikowane przez PSE S.A. i by¢ uzgodniona przez inwestora instalacji fotowoltaicznej
z PSE S.A. w Poznaniu.

g. Wyposazy obiekt wg wymagan okreslonych w pozostatych punktach niniejszych warunkéw przytaczenia.

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci

Podmiotu Przytgczanego:

a. Przylaczana PV Pogon nie moze wprowadza¢ do sieci EOP zaktécen wiekszych od dopuszczalnych.

b. W razie koniecznosci przytaczang PV Pogon nalezy wyposazy¢ w filtry wyzszych harmonicznych i inne
odpowiednie urzadzenia ochronne.

Wymagany stopiehh skompensowania mocy biernej oraz regulacyjno$c:

Wspoétczynnik mocy biernej MWE mierzony w miejscu dostarczenia energii elektrycznej przy produkcji energii
czynnej nie moze przekroczyc¢ tg ¢ <*0,35 (kwadrant Il i lll).

Wspoétczynnik mocy biernej MWE mierzony w miejscu dostarczenia energii elektrycznej przy poborze energii
czynnej nie moze przekroczyé¢ tg ¢<0,4 dla charakteru indukcyjnego — niedokompensowanie (kwadrant I) i tg
¢=0 dla charakteru pojemnosciowego — przekompensowanie (kwadrant IV) (zarébwno przy poborze energii
elektrycznej czynnej, jak i przy braku takiego poboru).

Oczekiwany poziom wspétczynnika mocy biernej MWE mierzony w miejscu dostarczenia energii elektrycznej
przy produkcji/poborze energii czynnej tg ¢ powinien dazy¢ do 0.

Rozliczanie energii biernej odbywa¢ sie bedzie w oparciu o aktualnie obowigzujaca taryfe oraz na podstawie
zawartej umowy o swiadczenie ustug dystrybucji.

Wymagany zakres regulacyjnosci wspoéiczynnika mocy MWE cos ¢ w miejscu dostarczenia energii
elektrycznej wynosi 0,95 dla pelnego zakresu mocy czynnej MWE. Wymaga sie zdalnej tj. z poziomu OSD
dowolnej zmiany punktu pracy MWE w ramach okreslonego wyzej zakresu regulacyjnosci lub pracy
z okreslonym, staltym wspoétczynnikiem mocy. Powyzszy zakres regulacji nalezy uwzglednié¢ w IWR.

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, systemu pomiarowo-rozliczeniowego oraz analizatora
jakosci energii elektryczne;j:

Miejsce zainstalowania:

EOP zainstaluje dwa réwnowazne, posrednie, 3-systemowe uklady pomiarowe (podstawowy i rezerwowy)
w polu liniowym 110 kV w stacji RS Ighacewo w kierunku stacji GPO PV Pogon. Uktady pomiarowe beda na
majatku i w eksploatacji EOP. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy musi byé zgodny z zapisami
ROZPORZADZENIA MINISTRA Klimatu i SRODOWISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu
pomiarowego.

EOP zainstaluje analizator jakosci energii elektrycznej w polu liniowym 110 kV w stacji RS Ignacewo
w kierunku stacji GPO PV Pogon. Analizator bedzie na majatku i w eksploatacji EOP. Analizator musi spetnia¢
wymagania techniczno-funkcjonalne zgodnie =z =zapisami ROZPORZADZENIA MINISTRA Klimatu
i SRODOWISKA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltdwnego: nie dotyczy
Sposo6b pomiaru: posredni

Liczniki:

a. klasa doktadnosci:

- liczniki energii elektrycznej w podstawowym i rezerwowym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinny
mie¢ klase dokladnosci nie gorszg niz 0,2S dla pomiaru energii czynnej i nie gorsza niz 0,5S dla energii
biernej. Licznik energii elektrycznej i modut komunikacyjny w podstawowym i rezerwowym uktadzie
pomiarowo-rozliczeniowym dostarczy i zainstaluje EOP Oddziat w Kaliszu.

b. funkcjonalnosé¢ licznikow:

- liczniki energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym winny umozliwiaé dwukierunkowy
pomiar energii czynnej i czterokwadrantowy pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia,

- liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw
mocy czynnej w okresach od 1 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamyka¢ okres
rozliczeniowy,

- powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukltadow pomiarowych w przypadku awarii taczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

c. lokalizacja licznikow:
- szafa pomiarowa w pomieszczeniu nastawni

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

a. uklady transmisji danych pomiarowych powinny zapewnia¢ standard protokotu transmisji umozliwiajacy
zdalny odczyt danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) OSD,

b. uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych
automatycznie — ,,on line” za posrednictwem wyjs¢ cyfrowych licznikéw energii elektrycznej,
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9.6.

10.

10.1.

10.2.

11.

C.

liczniki energii elektrycznej powinny umozliwiaé wspoélprace z systemami automatycznej rejestracji
danych,

. liczniki energii elektrycznej ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych nalezy polaczyé w sie¢ za
posrednictwem interfejsow szeregowych licznikow, umozliwiajaca transmisje danych przez dwie
niezalezne drogi transmisji (Swiatlowéd, 3G/4G). Modut komunikacyjny 3G/4G dla podstawowego
i rezerwowego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z kartg SIM zostanie dostarczony i zainstalowany
przez EOP Oddziat w Kaliszu.

Wymagania dodatkowe:

a.

wzorcowane przektadniki napieciowe i pradowe w kazdej z trzech faz winny mie¢ dwa rdzenie i dwa
uzwojenia pomiarowe o klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,2 dla przektadnikow napieciowych i klasie
0,2s dla przektadnikéw pradowych,

przektadniki pragdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescit
sie w granicach 1-120% pradu znamionowego,

przektadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie
miedzy 25% a 100% wartosci nominalnej mocy uzwojen /rdzeni przektadnikéw.

w przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego, jako docigzenie
nalezy zastosowac¢ atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania,
do uzwojenia wtérnego przektadnikéw pradowych w uktadach pomiarowych nie mozna przytagczaé innych
przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystorow
dociazajacych,

uktady pomiarowe powinny umozliwia¢ pomiar napiecia i pradu w kazdej z faz za pomoca licznikéw
tréjsystemowych. W ukladach posrednich pomiar powinien by¢ realizowany poprzez jednofazowe
przektadniki pradowe i napieciowe w uktadzie ,,Y”,

wspotczynnik bezpieczenstwa przektadnikéw pradowych FS powinien by¢ < 5,

wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sklad ukladow
pomiarowych energii elektrycznej muszg byé przystosowane do oplombowania; plombowanie musi
umozliwia¢ zabezpieczenie przed: zmiang parametrow lub nastaw urzadzen wchodzacych w sktad uktadu
pomiarowego oraz ingerencja powodujgcga zafatszowanie jego wskazan.

uktady pomiarowe oraz elementy transmisji danych powinny posiada¢ podtrzymanie zasilania ze zrédet
zewnetrznych,

szczegoly w zakresie urzadzen uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, jak i projekt ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Pomiaréw Specjalistycznych w EOP w Oddziale w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

Dotyczy sieci o napieciu 110 kV w stacji RS Ignacewo:

apow

e.

Napiecie znamionowe sieci: 110 [kV]

Prad zwarcia doziemnego 1-faz: 8150 [A]

Prad zwarcia 3-faz: 12740  [A]

Moc zwarciowa na szynach 110 kV 2428 [MVA]  (uktad maksymalny)
Czas trwania zwarcia 0,6 [s]

Na etapie projektowania nalezy zaktualizowa¢ powyzsze dane dotyczace sieci 110 kV. Rzeczywistg
warto$s¢ mocy zwarciowej w miejscu przylgczenia nalezy obliczy¢ na etapie projektowania GPO

P

V Pogon uwzgledniajac plany inwestycyjne EOP.

Inne wymagania:

a

. w ukladzie GPO PV Pogon, wybudowanej dla potrzeb MWE nalezy zainstalowa¢ niezalezny od
zabezpieczen inwerterow uktad automatyki zabezpieczeniowej wyposazonej w funkcje:
nad/podnapieciowe, nad/podczestotliwosciowe, od utraty potaczenia z siecia, np. df/dt, nadpradowe
kierunkowe, nadpragdowe ziemnozwarciowe. Zastosowa¢ zabezpieczenia nadnapieciowe zerowe (Uo>) po
stronie 110 kV abonenckiego transformatora 110 kV/SN,

ww. zabezpieczenia powinny powodowaé¢ otwarcie {acznika sprzegajagcego MWE z siecig
elektroenergetyczna,

urzadzenia automatyki zabezpieczeniowej nalezy zasili¢c z autonomicznego zroédta napiecia (UPS lub
bateria akumulatorow),

MWE powinien mie¢ mozliwos¢é generacji mocy przy napieciu, w miejscu przylgczenia, zawartym
w zakresie od 105 kV do 123 kV,

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchowy [A] | llo$¢ sztuk

Panel fotowoltaiczny Jinko Solar

JKM545M-72HL4-TV 0,8 0,545 - 114 000
Falownik Huawei SUN2000-215KTL-HO 0,8 215 - 288
PV Pogon musi posiada¢ automatyke ograniczajacg maksymalng generacje mocy z farmy fotowoltaicznej do
poziomu mocy przylaczeniowej réwnej 61,6 MW.
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12.

13.

14.

15.
15.1.

Regulacja mocy czynnej.

W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu OSD moze poleci¢ ograniczenie mocy generowanej
lub catkowite wytaczenie MWE. Wylgczenie nastapi poprzez zdalne, z systemu telemechaniki OSD otwarcie
wytacznika 110 kV w polu liniowym 110 kV w stacji RS Ignacewo.

Wytacznik 110 kV w polu transformatora 110 kV/SN w abonenckim GPO PV Pogon, powinien by¢ wyposazony
w uklad sterowania umozliwiajacy zdalne wylaczenie z systemu dyspozytorskiego EOP w CDM oraz z RDM w
Oddziale w Kaliszu.

Zdolnos¢ do pozostania w pracy podczas zwarcia.

Praca MWE typu D przy zakléceniach w sieci zamknietej. MWE typu D powinien byé przystosowany do
utrzymania si¢ w pracy w przypadku wystapienia zwar¢ w sieci, skutkujacych obnizka napiecia w punkcie
przytaczenia do sieci, zgodnie z ponizszg tabelg oraz przedstawiong na ponizszym rysunku krzywa:

Parametry napiecia [pu] Parametry czasu [s]

Uret: 0,00 tclear: 0,15
Uclear: 0,00 trecl: 0,15
Urecl: 0,00 trec2: 0,15
Urec2: 0,85 trec3: 2,50

Uret — napiecie utrzymane w punkcie przytgczenia w trakcie zwarcia

tclear — oznacza moment usuniecia zwarcia

Urecl, Urec2, trecl, trec2, trec3 — okreslajg pewne punkty dolnych wartosci granicznych powrotu napiecia po
ustaniu zwarcia

U [pu]

U,.,=0,85

Uret= Ustear= Urec1=0,0

|
tls
0 tigeartiecs=tre2=0,15 032,50 [ ]

Wymagany profil pozostawania w pracy podczas zwarcia dla modutéw parku energii typu D

Testy sprawdzajgce.

Zgodnie z art. 29 Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 (NC RfG) Wiasciciel zakladu wytwarzania energii
(Podmiot Przytaczany) jest zobowigzany m.in. do przeprowadzenia testow zgodnosci i symulacji zgodnosci,
dostarczenia certyfikatéw sprzetu, wystapienia i uzyskania pozwolen EON, ION i FON.

Zgode na pierwsze uruchomienie MWE i przeprowadzenie testow wydaje OSD. Jako date uruchomienia MWE
przyjmuje sie date i godzine pierwszego podania napiecia na urzadzenia Podmiotu Przytaczanego.
Szczegotowy raport z przeprowadzonych testow (ktory jest zalgcznikiem do wniosku o wydanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie (FON) dostarczany jest przez witasciciela zakladu wytwarzania energii (Podmiot
Przylaczany) do OSD po ich zakonczeniu.

Testy powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami przy zachowani nalezytej starannosci
i wiedzy technicznej, przez niezalezng firme ekspercka posiadajagca odpowiednie kwalifikacje, wiedze
i doswiadczenie, wedlug programu uzgodnionego z EOP. Firma ekspercka nie powinna by¢é zaangazowana
w jakiekolwiek prace przy budowie MWE, bedace przedmiotem przeprowadzania obiektowych testow
sprawdzajacych. Operator systemu ma prawo uczestniczy¢ w przeprowadzeniu testow.

Inne ustalenia:
Dotyczy dokumentacji projektowej:

a. EOP opracuje projekty budowlane i wykonawcze na zakres okreslony w punkcie 7.2, 7.4, 7.5.

b. Podmiot Przytaczany opracuje projekty budowlane i wykonawcze na zakres okreslony w punkcie 7.6
i uzgodni je z EOP Oddziat w Kaliszu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej.

c. Trasa linii nalezacych do Podmiotu Przylaczanego podlega uzgodnieniu w EOP Oddziat w Kaliszu pod
wzgledem kolizji z istniejacymi liniami.

d. Podmiot Przylaczany przeprowadzi analize bilansu mocy biernej z uwzglednieniem sieci wewnetrznej
SN i WN MWE.
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e.

Schematy funkcjonalne elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Podmiot Przytaczany uzgodni
z EOP Oddziat w Kaliszu. Projekty automatyki zabezpieczeniowej przedstawi¢ do wgladu w EOP Oddziat w
Kaliszu.

Podmiot Przylaczany ponosi odpowiedzialnos¢ za projekt i instalacje zabezpieczen chroniagcych MWE
przed skutkami pradow zwarciowych, napie¢ powrotnych po wylaczeniu zwaré w systemie, pracy
asynchronicznej tej elektrowni oraz innymi oddzialtywaniami zakiécen systemowych.

15.2. Dotyczy wspétpracy ruchowe;:

15.3.

15.4.

16.

17.

18.

a.

b.

C.

f.

Nastawienia zabezpieczen MWE powinny byé skoordynowane z zabezpieczeniami zainstalowanymi w sieci
elektroenergetycznej.

Nastawy zabezpieczen MWE muszg zapewnié¢ selektywnos¢ wspotdziatania z zabezpieczeniami sieci dla
zwarc w sieci i w tej elektrowni.

Zwarcia wewnatrz MWE powinny by¢ likwidowane selektywnie i powodowaé¢ mozliwie jak najmniejszy
ubytek mocy tego MWE.

MWE przylaczony do sieci zamknietej 110 kV powinien by¢é wyposazony w urzadzenia o technologii
umozliwiajacej bezpieczng wspoéltprace z KSE w réznych mozliwych sytuacjach ruchowych. PV Pogon
musi spelnia¢ wymagania techniczne i warunki pracy MWE przytaczonych do sieci zamknigtej okreslone w
IRIESP;

Podmiot Przytaczany ma obowigzek uzgodni¢ program podania napiecia na instalacje abonencka oraz
opracowac¢ IWR MWE i uzgodni¢ ja w CDM. Szczegdtowy zakres wymagan zawartych w instrukcji nalezy
uzgodni¢ w EOP. IWR nalezy opracowac¢ korzystajac ze wzorca przygotowanego przez EOP. Aktualny
wzorzec IWR zostanie udostepniony po wystaniu zapytania na adres centrala@energa-operator.pl,
podajac w temacie wiadomosci: Instrukcja Wspotpracy Ruchowej <nazwa obiektu>.

Zaktualizowa¢ Instrukcje Eksploatacji stacji RS Ignacewo. Aktualizacji dokona EOP.

Dotyczy umowy o przytgczenie:

a.

b.
c.

Przebudowa (usunigcie kolizji) istniejacych sieci elektroenergetycznych odbywa sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie.

Wysokos¢ oplaty za przylagczenie okreslona zostanie w umowie o przytgczenie.

Przylaczenie PV Pogon do sieci EOP uwarunkowane jest zrealizowaniem peinego zakresu roboét
okreslonych w niniejszych warunkach przylaczenia.

Podmiot Przylgczany zobowigzany jest do zawarcia z EOP umowy o swiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej.

EOP w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie rozbudowy sieci
110 kV oraz wybudowania pola liniowego 110 kV w stacji RS Ignacewo do miejsca dostarczenia energii
elektrycznej.

Podmiot Przytagczany w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie
czesci abonenckiej, tacznie z budowg PV Pogon, na zasadach okreslonych w umowie o przylagczenie do
sieci elektroenergetycznej.

Przewiduje sie, ze przylaczenie nastgpi wedlug harmonogramu zawartego w zataczniku do Umowy
o Przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a.

Podmiot Przylaczany wlasnym kosztem i staraniem zapewni rozruch urzadzen oraz przedstawi EOP
protokoty badan urzadzen, protokoly sprawdzenia ukladow zabezpieczen, zaswiadczenia kwalifikacyjne
personelu dla obstugi elektrowni oraz dokumentacje powykonawcza.

Dla zasilania potrzeb wiasnych PV Pogon z innego miejsca dostarczania energii elektrycznej niz okreslony
w pkt 5 niniejszych warunkéw nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkow
przytaczenia do EOP Oddziat w Kaliszu.

Przed zitozeniem wniosku o wydanie pozwolenia EON dla MWE (instalacji fotowoltaicznej Pogon),
wiasciciel zaktadu wytwarzania energii (Podmiot Przytaczany) jest zobowigzany do uzgodnienia z Energa-
Operator S.A. oraz z PSE S.A. w Poznaniu (za posrednictwem EOP), kompletu kart nastaw urzadzen EAZ
w zakresie nastawiania stosownych zabezpieczen wynikajacym z IRIESD i IRIESP. Wprowadzenie
uzgodnionych nastawien musi zosta¢ potwierdzone poprzez przekazanie do PSE S.A
w Poznaniu zatwierdzonych kart nastaw. Kazda kolejna zmiana nastaw koordynowanych wymaga
ponownego uzgodnienia z PSE S.A. w Poznaniu, za posrednictwem EOP oraz przestania uzgodnionych,
zatwierdzonych i aktualnych kart nastaw.

Wiasciciel zaktadu wytwarzania energii (Podmiot Przytagczany) zobowigzany jest do przekazania do EOP,
w terminie do 7 dni od awaryjnego wylaczenia spowodowanego dziataniem zabezpieczen na nalezacej do
niego rozdzielni, jak réwniez w terminie do 7 dni w przypadku otrzymania pisemnego zgdania EOP,
wszelkich informacji zarejestrowanych przy uzyciu rejestratora zakiocen i zdarzen, rejestratorow
wewnetrznych terminali urzadzen EAZ w formacie COMTRADE, oraz systemu pomiaru i rejestracji
parametréw jakosci energii zainstalowanych w MWE (instalacji fotowoltaicznej Pogon).

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Obiekt przytaczany do sieci elektroenergetycznej EOP — PV Pogon o mocy przytaczeniowej (wytworczej) 61,6
MW jest MWE (modutem parku energii) typu D.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia MWE powinien spetnia¢ warunki i wymogi:
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

a. okreslone w rozporzadzeniach wydanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnetrznego energii
elektrycznej (wersja przeksztaticona) (Dz. Urz. UE L 158/54), w tym wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy wymogow
w zakresie przylaczania jednostek wytwoérczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z 27 kwietnia 2016 r.) ,NC
RfG”, Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajagcego kodeks sieci
dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy systemoéw elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312 z dnia
28 listopada 2017 r.) ,NC ER” oraz w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
ustanawiajgce wytyczne dotyczgce pracy systemu przesytowego energii elektrycznej”) ,,SO GL”;

b. ustanowione na podstawie rozporzadzen opracowanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporzadzenia
2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r.;

c. IRIESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktérych mowa w pkt a) i b);

d. okreslone w Czesci Il-giej Zalacznika 1 do rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie
szczego6towych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r.;

e. okreslone na podstawie art. 2 ust. 2 lit. a) NC ER oraz na podstawie art. 15 ust. 5 lit. b) NC RfG, zostaje
sklasyfikowany jako Znaczacy Uzytkownik Sieci (SGU);

f. w zakresie petnienia roli SGU, w tym powinien posiadaé zdolnos¢ do pracy wyspowej;

g. w ramach pracy wyspowej, MWE petniagcy role SGU, powinien posiada¢ zdolnosci wskazane w art. 15 ust 5
lit b NC RfG oraz w pkt. 5.2.1) Czesci ll-giej Zalagcznika 1 do Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska
w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca
2023,

h. okreslone na podstawie art. 15 ust. 5 lit. a) NC RfG, powinien uzgodni¢ z OSP za posrednictwem OSD
koniecznos¢ posiadania zdolnosci do rozruchu autonomicznego;

Szczegotowe rozwigzania techniczne w zakresie pkt f) i h) nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Obrony i Odbudowy
Systemu KSE w Departamencie Zarzgdzania Systemem w PSE S.A. na etapie projektowania MWE.

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii (Podmiot Przylagczany) jest zobowigzany do spetnienia wszystkich
warunkéw i wymogow wynikajgcych z dokumentéw powotanych w pkt 18. powyzej, w tym w szczegélnosci do
wypetnienia obowiazku (i) przeprowadzenia testow i symulacji, (ii) dostarczenia certyfikatow sprzetu, (iii)
wystapienia i pozyskania pozwolen (EON, ION i FON), zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w pkt 18.
a)ic).

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22
marca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. Poz. 819). EOP nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci
elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektryczne;j.
Warunkiem wprowadzenia do sieci wyprodukowanej energii elektrycznej jest wytwarzanie tej energii
o parametrach okreslonych w IRIESD i posiadanie przez Podmiot Przylagczany urzadzen nie powodujacych
zaklécen w pracy sieci i innych odbiorcow mogacych powodowaé¢ pogorszenie standardow jakosciowych
energii elektrycznej w sieci EOP.

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

Sprawdzenie wykonania instalacji przylaczanej zgodnie z warunkami przylaczenia:
Zanim EOP dokona przytaczenia do sieci PV Pogon wymagane jest zgloszenie przez Podmiot Przylgczany do
EOP sprawdzenia wykonanej instalacji przytaczanej. Warunkiem bezwzglednym przystapienia do
sprawdzenia jest oprocz zgtoszenia obiektu do sprawdzenia o czym mowa powyzej, dostarczenie przez
Podmiot Przylaczany co najmniej nastepujacych dokumentéw:
¢ kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napiecia (EON) wraz z zatgcznikami;
e protokotu odbioru GPO PV Pogon przez Podmiot Przylagczany od wykonawcy prac;
e pozwolenia na budowe obiektu przytagczanego lub innego dokumentu uprawniajgcego do realizacji
prac (np. zgloszenie);
¢ innych dokumentéw wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowan;
e oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przytlaczanych urzadzen
i instalacji z Prawem budowlanym i uzgodniong przez EOP dokumentacja;
e techniczng dokumentacje powykonawcza z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta
zmianami (jesli takowe nastagpily);

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen
i eksploatacji pomiedzy stronami zgodnie z pkt. 5 niniejszych warunkow przytaczenia.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich Podmiotowi Przylagczanemu.

Wykaz skrotow uzytych w tresci dokumentu warunkéw przylagczenia: CDM - Centralna Dyspozycja Mocy
Energa-Operator S.A.; EAZ - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa; EOP — Operator Sieci
Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A.; GPO — Gtéwny Punkt Odbioru Energii Elektrycznej z Farmy; GPZ —
Gtéwny Punkt Zasilania; IRIESD — Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A.;
IRIESP — Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej; IWR — instrukcja wspétpracy ruchowej; KDM —
Krajowa Dyspozycja Mocy; KSE — Krajowy System Elektroenergetyczny; MWE — modul wytwarzania energii;
NC RfG — kodeks sieci dotyczagcy wymogoéw w zakresie przytaczania jednostek wytwérczych do sieci; ODM —
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Obszarowa Dyspozycja Mocy; PSE SA — Operator Systemu Przesylowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne
S.A.; PV - Farma Fotowoltaiczna; RDM — Regionalna Dyspozycja Mocy Energa-Operator S.A.

OPRACOWAL.: SPRAWDZIt : ZATWIERDZILI:
Inzynier Wiodacy Signed by /
ds. Przytaczen Podpisano przez: .
i Prayiecigh  Romwos SEbastian signed by /
Maridok Mateusz & Bucholz Podpisano przez:
Sebasi ucholz

Date / Data:

2025-01-20 11:19 Michat Jan Roman

Date / Data:
2025-01-20 20:31

Zatgczniki:

1) Schemat RS lgnacewo z proj. przytgczem Signed by /

Podpisano przez:

2t f;ﬁ{«rf Robert Piotr

Otrzvmuia: MW/ Swierzynski
1) Podmiot Przytgczany Date / Data: 2025
2) PSE S.A. 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165. 01-21 14:11
3) Energa-Operator S.A. Oddziat w Kaliszu.
4) MRP ala.

Elektronicznie
- podpisany przez
Departament Majatku Sieciowego (3rz@gOrz
z Kuczkowski
Data: 2025.01.20
11:47:40 +01'00"

Grzegorz Kuczkowski
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Przektadnik pradowy WN:
(kazdy przektadnik w osobnej tabeli)

Zatgcznik nr 5

Typ

Faza

Numer fabryczny

Przekfadnia

Aktualna nastawa

Rozszerzony zakres pradowy

Dia kazdego Klasa doktadnosci
Rdzenia: Moc
Przektadnik napigciowy WN:
(kazdy przektadnik w osobnej tabeli)
Typ
Faza
Numer fabryczny
Przektadnia
Klasa doktadnosci
Dla kazdego
Uzwojenia Obcigzenie znam.
wtdrme

Przektadnik kombinowany WN:
(kazdy przektadnik w osobnej tabeli)

Typ

Faza

Numer fabryczny

Przektadnia pradowa

Przektadnia napigciowa

Rozszerzony zakres pradowy

Klasa

Dla kazdego

Rdzenia
Moc

Klasa

Dla kazdego

Uzwojenia Obcigzenie znam.
wtérne
Transformator WN/SN:
Typ
Numer fabryczny

Moc znamionowa [kVA]

Napiecie znamionowe gérne [kV]

Napigcie znamionowe dolne [kV]



04010048
Tekst maszynowy
Załącznik nr 5


cu% (straty miedzi)

fe% straty zelaza

Grupa potaczen

Napiecie zwarcia

Uktad potaczen i przesuniecie fazowe

PZ liczba stopni

Zakres reg. nap. w gore [/0]

Zakres reg. nap. w dot [%/0]

Prad biegu jatowego

Wytacznik WN:

Typ

Faza

Numer fabryczny

Napiecie znamionowe [kVI

Znamionowy prad ciagty [A]

Typ napedu

Rodzaj napgdu

Odtacznik WN:

Typ odtacznika

Numer fabryczny

Rodzaj odtacznika

Rodzaj napedu

Typ napedu

Telesterowanie

Znamionowy prad ciagty

Napigcie znamionowe

Gtowica kablowa WN:

Typ gtowicy

Rodzaj gtowicy

Ogranicznik przepieé¢ WN:

Typ ogranicznika przepie¢

Rodzaj

Uziemnik WN:

Typ uziemnika

Telesterowanie




