ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC

[MR: M(M3C)

Zatgcznik do 31 poz. harmonogramu remontu
Kompleks GAZOW TECHNICZNYCH
Zaklad INSTALACJE UTYLIZACJI SIARKOWODORU
Instalacja CLAUS I
Lokalizacja (Dziatka) D8
Nr technologiczny obiektu 22H2,22R1-R3
Nazwa obiektu REAKTOR TERMICZNY
MPK Nr Projektu Naprawy / Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

965

Wymagany termin realizacji prac — w terminie postoju remontowego w 2026 roku w/g
harmonogramu remontu

(ilo¢ dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: lll zmiany

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny: 315690 Nr rejestracyjny: 22 H2
Nr archiwalny dok. technicznej: 6901-22H/E-01 Nr inwentarzowy: 1472312

4.

Zakres prac do realizacji (wyszczegodlnienie zasadniczych czynnosci):

D-z i m-z otworow wiazowych pieca 22H2 dn.600 szt. 2

Wymiana wymurowki czesci cylindrycznej komory spalania 1/2 obwodu komory spalania- cze$¢
stropowa. Warstwy izolacyjne i warstwa odogniowa.

Wymiana wymurowki sciany sitowej pieca 22H2

Czyszczenie strumieniowo Scierne $ciany sitowej i montaz tulejek kotew poza zakresem.

Po wykonanych naprawach czyszczenie wymuréwki wewnatrz pieca, wydmuchiwanie osadow
z ptomieniéwek sprezonym powietrzem - szt. 954, I=11m,

5.Drobne naprawy wylozenia betonowego reaktoréw 22R1-R3 BOS 150 0,5m?3

UWAGA: Szczeg6lowy zakres napraw zostanie okreslony przez st. specjaliste ds. budowlanych ILR
po wykonaniu inspekcji komory spalania. Mozliwe jest, po wykonaniu przegladu odstgpienie od wykonania
jednego lub kilku pkt. zakresu.

W/iw czynnosci nalezy wykonac zgodnie z projektem branzy budowlanej nr 6901-22H/E-01.,
11-DB-1745-PW-PDS-001_22H2 E1, 11-DB-1745-PW-PDS-002 rew.02
Projekt dostepny do wgladu w ILR




Zakres prac (nielimituje/ limituje*) odbiodr instalacji

Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe

1/ Ksztattki odogniowe czesci cylindrycznej POZ.1,2 ORLEN S.A certyfikaty producenta
komory spalania P0OZ.3,4,5

2/ Ksztattki izolacyjne czesci cylindrycznej WYKONAWCA
komory spalania

3/ Beton $ciany sitowej — dwie warstwy

4/ Ksztaitki ceramiczne ptomieniéwek oraz
ksztattka ptomiennicy

5/ Kotwy, tulejki stalowe kotew, zaprawy oraz
inne materiaty pomocnicze wynikajgce z
dokumentacji

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcg):
w/g technologii wykonywania prac

VI

Nadzér nad realizacjg prac z ramienia ORLEN S.A pefni:

Imie i nazwisko Telefon Mail

Dariusz Solak 605-195-761 dariusz.solak@orlen.pl

tukasz Rybicki (24) 256-90-65 lukasz.rybicki@orlen.pl

Warunki techniczne realizacji prac:
Wyposazenie pracownikéw w maski przeciwgazowe petno twarzowe typu 3M wraz z aktualng legalizacjg i w indywidualne
detektory wielogazowe wraz z aktualng legalizacja.

A1

Warunki techniczne odbioru prac:

zgodnie z dok. 6901-22H/E-0111-DB-1745-PW-PDS-001_22H2 E1, 11-DB-1745-PW-PDS-002 rew.02 i sztuk. bud.
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:

- protokot. odb. techn. R127 i dok. powykonawcza

Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A dokona:

Imig i nazwisko Telefon Mail

Dariusz Solak 605-195-761 dariusz.solak@orlen.pl

Jarostaw Krzeminski (24) 256-90-65 jaroslaw.krzeminski@orlen.pl

tukasz Rybicki (24) 286-79-85 lukasz.rybicki@orlen.pl

Vil

Do niniejszego zakresu zatgczono:
Projekt branzy budowlanej nr 6901-22H/E-01 dostepny do wgladu w ILR

Informacja o odpadach poremontowych

Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m?) Wytwérca Odpadu

16 11 06 Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z 30 ton Wykonawca
procesow niemetalurgicznych inne niz wymienione
w 161105
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