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Załącznik nr 1 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Zamawiający: 

Pełna nazwa zamawiającego: ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku 
Adres: 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135 
NIP 675 – 11 –90 – 702 
Internet: http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl 
Numer telefonu: 0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01 

I. Wstęp 

Przedmiotem postępowania jest opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dotyczącej 
weryfikacji koniecznych prac  i zastosowania odpowiednich materiałów dla wprowadzenia sygnałów 
obiektowych z istniejącego systemu blendingu „Zieliński” do systemu DCS 800xA zbiorników Z43 – 
Z48 oraz zbiorników D2; D3; D4; Z16; Z17; Z18; ZM1; ZM2; ZM3 na terenie Zakładu Produkcyjnego 
w Trzebini.  Przygotowana dokumentacja będzie stanowić koncepcję bazową dla realizacji zadania 
w formule PC „buduj”. 

 
II. Informacje o przetargu 

 
Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL  
Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o. 

III. Warunki lokalizacyjne 

Praca wyłącznie w godzinach 7: 00 – 15: 00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek.  
Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Kierownikiem Zakładu 
Produkcyjnego.  

IV. Informacje techniczne 

Założenia: 

Podstawą zakresu na wykonanie inwentaryzacji są konsultacje tele-konferencyjne oraz wizja 

lokalna na obiekcie. Obszarem inwentaryzacji jest otoczenie obiektowe zbiorników Z43 – Z48 oraz 

zbiorników D2; D3; D4; Z16; Z17; Z18; ZM1; ZM2; ZM3 z planowaną wymianą połączeń 

kablowych i bezpośrednim przeniesieniem i wpięciem wszystkich pozostałych sygnałów 

obiektowych do istniejącego systemu automatyki blenderów DCS 800xA. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać inwentaryzację stanu istniejącego, objąć zakresem 

modernizacji wszystkie urządzenia obecnie podłączone do obecnego systemu „Zieliński”  i wyda 

dokumentację projektową zmian w systemie DCS800xA wraz z listą kontrolną dla dostaw i listę kabli 

wraz z alokacją połączeń z wykorzystaniem i rozbudową istniejącej dokumentacji systemu DCS 

przygotowanej i wygenerowanej w pełni w środowisku EPLAN.  
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Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany 
sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne 
z obowiązującymi przepisami. 
Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na 
obiekcie. 

 

V. Zakres oferty powinien obejmować w szczególności: 

 
1. Inwentaryzacja wszystkich obecnie połączonych sygnałów i urządzeń wpiętych do systemu 

podlegającego modernizacji: 
 
a. Sygnałów zaalokowanych na modułach Teco w budynku blendingu. 
b. Sygnałów zaalokowanych na modułach Teco pod parkiem zbiorników Z43-48 (SZSZ B). 
c. Szaf z falownikami Danfoss pod parkiem zbiorników Z43-48(SZSZ A). 
d. Systemów ogrzewania elektrycznego na rozładunku i rurociągach tłocznych do budynku 

blendingu 
e. Szafy ze sterowaniem pompy do rozładunku ZM55-ZM60 pod parkiem zbiorników Z43-48 

(SZSZ C). 
f. Szaf wpiętych do systemu „Zieliński” wewnątrz hali blendingu 
g. Instalacji oświetlenia parku zbiorników Z43-Z48 oraz ZM55-ZM60 i wymiennika ciepła. 
h. Aparatury kontrolno-pomiarowej. 
i. Urządzeń obiektowych związanych z powyższymi urządzeniami. 

 
2. Opracowanie Projektu Wykonawczego dla instalacji wymienionej w punkcie 1 wraz z 

określeniem  tras kablowych oraz długości przewodów, w tym: 
 
a. Analiza i projekt zasilania oraz okablowania urządzeń. 
b. Analiza i dobór typu zamienników dla przenoszonych falowników Danfoss wraz z określeniem 

mocy i wyznaczeniem sposobu komunikacji z systemem DCS. 
c. Analiza możliwości wykorzystania odpływów rozdzielnicy MCC-03 bądź innej wskazanej przez 

zamawiającego oraz określenie typów i przekrojów przewodów zasilających urządzeń 
wchodzących w projektowany zakres (wraz z określeniem tras kablowych oraz długości 
przewodów). 

d. Analiza rezerw i możliwości rozbudowy modułów I/O w kontenerze PiA2 oraz w pomieszczeniu 
Serwerowni 02 na obszarze blendingu pod kątem przenoszonych sygnałów oraz ewentualne 
jej przeprojektowanie według potrzeb alokacji inwentaryzowanych sygnałów oraz określenie 
typów i przekrojów przewodów zasilających i sterowniczych urządzeń określonych w punkcie 
V.1. W razie wyczerpania rezerw należy przewidzieć rozbudowę bądź modernizację systemu 
o dodatkowe klastry wraz z wyposażeniem w niezbędne moduły i urządzenia. 

e. Wykonanie weryfikacji istniejącego projektu kontenera PiA2 oraz Serwerowni 02 i ewentualna 
jego aktualizacja. 

f. Rozbudowa aktualnego projektu w środowisku Eplan o przenoszone sygnały – dokumentacja 
obwodowa, montażowa, alokacja na modułach, lista kontroli dostaw, pliki oznaczeń 
przewodów, kabli, modułów objętych zakresem. 

g. Modernizacja szaf PiA2 oraz szaf serwerowni 02 wraz ze systemem 800XA o odpowiednią 
ilość modułów umożliwiającą przepięcie przenoszonych urządzeń. 

h. Wykonanie w środowisku Eplan projektu pełnej architektury sieciowej systemu 800xA z 
uwzględnieniem UPS-ów. 

i. Wykonanie Analizy Zagrożeń i Zdolności Operacyjnych „Hazop” dla urządzeń objętych 
powyższym projektem. 

j. Wykonanie algorytmizacji z uwzględnieniem wyników Analizy Zagrożeń i Zdolności 
Operacyjnych „Hazzop”   
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3. Opracowanie Projektu Wykonawczego dla instalacji wymienionej w punkcie V.1., w tym: 
 
a. Przekazanie dokumentacji projektowo-wykonawczej w formie plików źródłowych w tym 

projektu w środowisku Eplan. 
b. W projekcie należy kontynuować istniejące na Zakładzie nazewnictwo. 
c. Przygotowanie listy elementów możliwych do usunięcia w ramach przenoszonych sygnałów. 
d. W ramach zadania należy dobrać rozmiar koryt i zaprojektować przebieg tras kablowych. 
e. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę maksymalne skrócenie czasu postoju instalacji 

potrzebnego na przenoszenie urządzeń 
f. Dokumentacja obwodowa w środowisku Eplan: montażowa, alokacja na modułach, lista 

kontroli dostaw, pliki oznaczeń przewodów, kabli, modułów objętych zakresem. 
 
4. Po stronie Oferenta: 
 

a. uwzględnienie w ofercie wszystkich niezbędnych prac koniecznych do kompleksowego 
wykonania zadania; 

b. uzyskanie akceptacji (od Zamawiającego) na wykorzystane materiały i urządzenia.; 
c. w razie konieczności uszczegółowienie oferty technicznej; 
d. przygotowanie harmonogramu prac; 
e. zgłoszenie wszystkich prac dodatkowych na etapie postepowania zakupowego dotyczącego 

powyższego zakresu; 
f. przygotowywania bieżących notatek dotyczących uzgodnień między stronami - wymagana 

akceptacja treści notatek przez Zamawiającego. 
g. przygotowanie przedmiaru prac. 
h. przygotowanie kosztorysu szacunkowego. 

 
5. Po stronie Zamawiającego: 
 

a. podanie podstawowych założeń technicznych, technologicznych i BHP. 
b. udzielenie wyjaśnień/ odpowiedzi na zadane pytania - w trakcie postępowania zakupowego 

oraz po przeprowadzonej wizji lokalnej - poprzez Platformę Connect dotyczące przedmiotu 
zamówienia;   

c. systematyczny udział w spotkaniach dotyczących inwestycji; 
d. na potrzeby przygotowania oferty - udostępnienie dokumentacji pomocniczej do realizacji 

tego zakresu w formie elektronicznej po podpisaniu zobowiązania o zachowaniu poufności;   
e. dopuszczanie do prac szczególnie niebezpiecznych i pozostałych; 
f. udostępnienie w miarę możliwości zwyżki z obsługą. 
g. na potrzeby oceny obecnego stanu infrastruktury, drobne prace związane z miejscowym 

demontażem izolacji na rurociągach i pozostałych elementach infrastruktury. 
h. zatwierdzenie zakresu rzeczowo – finansowego z uwzględnieniem propozycji oferentów. 

 

Uwaga:  

Oferent musi sam wykonać przedmiar prac na podstawie: zapisów w SWZ, ustaleń z wizji lokalnej 
i udzielonych wyjaśnień udostępnionych na  Platformie Connect, a następnie uwzględnić je przy 
złożeniu oferty technicznej i handlowej. 

Oferent musi potwierdzić, że przygotowana oferta techniczna obejmuje wszystkie prace i materiały 
niezbędne do realizacji kompletnego zakresu zadania względem określonego przez 
Zamawiającego celu. 
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Podana cena ofertowa musi stanowić stałe niezmienne wynagrodzenie ryczałtowe, które 
obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

 

V. Inne wymogi: 

 

• Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami 
Zamawiającego. 

• Wszystkie materiały, rozwiązania oraz przewidywany sposób prowadzenia prac muszą być 
dostosowane do warunków lokalizacyjnych i środowiskowych. 

• Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie, potwierdzone 
stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty deklaracje zgodności).  

• Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu dokładny harmonogram realizacji 
tego zadania. 

• Wykonawca min. 3 dni roboczych przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany 
zakres robót do akceptacji  przez służby BHP – Zamawiającego. 

• Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prac wykonawczych na obiekcie. 

• W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy 
zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia. 

• Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zamówienia i istniejących warunków 
lokalizacyjnych podczas wizji lokalnej, której termin został wskazany w SWZ. 

• Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności 
i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu 
uzgodnień prac projektowych i inne w tym miejscu nie wyszczególnione. 

• Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć udokumentowane pochodzenie, potwierdzone 
stosowną dokumentacją odbiorową (atesty, certyfikaty deklaracje zgodności).  

• Dokumentację należy opracować w języku polskim w 2egzemplarzach w wersji papierowej i 1 
egzemplarzach w wersji elektronicznej w formacie *dwg, *doc, *xls, *pdf (i innych jeżeli są 
wymagane) na nośniku cyfrowym (pendrive). 

• Opracowanie dokumentacji zgodnie z aktualną Ustawą prawa budowlanego, obowiązującymi 
przepisami, zasadami norm technicznych oraz projektowania. 

• Projekt oraz prowadzone prace powinny zakładać usunięcie wszystkich potencjalnych kolizji  
i być ujęte w składanej ofercie. 

• Przedmiotowa dokumentacja musi być wykonana: 

o z należytą starannością, 

o szczegółowo, w stopniu złożoności odpowiadającym aktualnie obowiązującym przepisom 
prawa niezbędnym do przygotowania postępowania zakupowego dotyczącego przyszłej 
realizacji projektu, w szczególności z zapisami ustawy prawo budowlane.  

o uwzględniając zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych 
na realizację przedmiotowej inwestycji przy uzyskaniu jak najlepszych standardów 
jakościowych, stosując rozwiązania projektowe zgodne z zasadami zrównoważonego 
rozwoju oraz uwzględniających racjonalne gospodarowanie zasobami według 
następujących kategorii: dobór materiałów, rozwiązania funkcjonalne, zagospodarowania 
terenu, 

o zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla 
przedmiotowego terenu (jeżeli dotyczy), 

o w oparciu o wykonane we własnym zakresie i na własny koszt prace przygotowawcze i 
pomocnicze związane z prawidłowym opracowaniem projektu, m.in.: wizje terenowe, 
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dokumentacje fotograficzne, analizy pomiarowe, inwentaryzacje infrastruktury i 
architektoniczno-budowlane, analizy i ekspertyzy techniczne, mapę do celów 
projektowych, mapy ewidencyjne i inne niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia opracowania specjalistyczne. 

• Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów zgodnie z wymogami Prawa 
budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego.  

• W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub 
innego majątku). 

• Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac są obiektami czynnymi, w związku 
z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dokona przeglądu miejsc 
prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione 
w sposobie prowadzenia prac. 


