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Załącznik nr 1 

 

SPECYFIKACJA 

Istotnych Warunków wykonania Obsługi Placu Kamienia na Wydziale A-22 

          

1. Specyfikacja techniczna:  

OBSŁUGA PLACU KAMIENIA NA WYDZIALE A-22 

 

2. Zakres prac / dostawy: 

2.1.1 Obsługa placu kamienia z dolomitem i anhydrytem na rzecz Wydziału A-22. 

2.1.2 Obsługa placu kamienia - we wszystkie dni tygodnia na zmianach 

popołudniowych, nocnych, dni wolne od pracy i święta - oraz na każde dodatkowe 

wezwanie telefoniczne na zmianę dzienną (przyjazd ładowarki w ciągu 1-2 godzin). 

2.1.3 Ustalenie zakresu prac na danej zmianie w porozumieniu ze Starszym 

Operatorem Procesów Produkcyjnych instalacji Saletrzaku. 

2.1.4 Główne prace, jakie będą wykonywane przez ładowarkę kołową to: 

2.1.5 Załadunek kamienia do produkcji - kosz załadunkowy (należy uważać by nie 

przerzucać kamienia poza kosz, grozi to zasypaniem lub uszkodzeniem transporterów 

pod koszem i w jego okolicy); 

2.1.6 Przygotowanie mieszanki kamienia dolomitowego i anhydrytowego przed 

załadunkiem do kosza załadunkowego w proporcjach zapewniających jakość 

otrzymanego produktu handlowego – szkolenie operatorów i podpisanie arkusza 

mieszanki, zgodnie z załącznikiem „Raport przygotowania mieszanki”; 

2.1.7 Pryzmowanie kamienia dolomitowego i anhydrytowego dostarczonego koleją  

i transportem kołowym z segregacją na odpowiednie miejsca składowania - w 

niezależne asortymentowo pryzmy (nie można pomieszać rodzajów kamienia); 

2.1.8 Stałe utrzymywanie porządków na placu kamienia; 

2.1.9 Porządkowanie terenu na drodze transportowej kamieni, wywóz z miejsc 

odsypu instalacji; 

2.1.10 Uporządkowanie placu kamienia w zakresie odśnieżania w okresie zimowym; 

2.1.11 Ilość wszystkich dostaw kamienia do produkcji saletrzaku to około 100.000 

Mg/rok (z czego 75 000Mg to kamień dolomitowy, 25 000Mg kamień anhydrytowy). 

Dobowe zapotrzebowanie w zależności od obciążenia instalacji, wartości rzędu  

300 – 350 Mg/dobę; 

2.1.12 Ilość dostaw transportem kolejowym, to średnio jedna dostaw w tygodniu w 

ilości ok. 1.600 Mg (tzw. wahadło kolejowe). Rozładunek wahadła następuje 

najczęściej piątek. Możliwość rozładunku w innym dniu tygodnia. Możliwość 

zwiększenia ilości dostaw kolejowych do dwóch w tygodniu.  

2.1.13 W przypadkach zmiany asortymentu produkcji lub nieplanowanych zatrzymań 

instalacji rozładunek w uzgodnieniu telefonicznym - do rozładunku niezbędna jest 

ładowarka kołowa - fadroma); 

2.1.14 Współpraca z obsługą instalacji, co do porządków w obrębie urządzeń. 

2.1.15 Na instalacji prowadzone są próby/testy kamieni od nowych dostawców, w roku 

- planuje się przetestować około 2.000 - 3.000 ton kamienia, na ten czas wymagane 

jest zabezpieczenie w ładowarkę, która może pracować 16 - 20 godzin na dobę. 
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2.1.16 Zleceniodawca zastrzega możliwość odwołania prac (powiadomienie 

telefoniczne, lub e-mailowe) na placu kamienia w przypadku postojów awaryjnych i 

remontowych do czasu usunięcia awarii i zakończenia remontu. 

 

2.2 Warunki dodatkowe: 

2.2.1 Na Wydziale i w jego obrębie nie dopuszczamy parkowania sprzętu kołowego, 

2.2.2 Nie odpowiadamy za pozostawiony sprzęt kołowy - ładowarka, 

2.2.3 Nie odpowiadamy za jej stan techniczny i nie gwarantujemy w żaden sposób 

pilnowania ładowarki, 

2.2.4 Ładowarka po zakończonej pracy zgodnie z harmonogramem godzinowym bez 

ustaleń dodatkowych opuszcza plac kamienia i rejon instalacji, musi wyjechać za 

bramę, a następnie wjechać ze zmiennikiem, 

2.2.5 Nie odpowiadamy za uszkodzenia sprzętu w czasie wykonywania usługi, nie 

zapewniamy oleju, smaru, paliwa, 

2.2.6 Wszystkie usterki sprzętu, serwis uszkodzeń i wszelkie naprawy zapewnia 

Wykonawca, 

2.2.7 Usunięcie wycieków paliwa, oleju z placu kamienia zapewnia obsługa 

ładowarki, 

 

3. Termin wykonania / dostawy: 

Od drugiego kwartału 2026 roku 

 

4.  Załączniki: 

4.1. Oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem prac i warunkami ich realizacji 

bezpośrednio na obiekcie. 

4.2. Procedura sporządzania mieszanki kamienia. 

4.3. Raport dostaw kamienia. 

 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru usługi / dostawy: 

5.1. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych, 

bhp i ppoż. oraz z zakresu ochrony środowiska i ruchowych obowiązujących w ANWIL 

S.A. Realizacja zadania zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi w 

ANWIL S.A. oraz wytycznymi dla oferentów i wykonawców dostępnymi, pod adresem: 

https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-

Wykonawcow.aspx 

5.2. Materiały, sprzęt i transport potrzebny do realizacji ww. zakresu prac wraz  

z ładowarką i obsługą ładowarki zabezpiecza w całości Wykonawca. Ładowarka musi 

posiadać aktualne badania techniczne i przeglądy. Operator musi posiadać 

odpowiednie uprawnienia do realizacji prac zawartych w Specyfikacji. 

5.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób niezagrażający innym 

urządzeniom i obiektom istniejącej infrastruktury. Podczas prowadzenia prac 

Wykonawca zobowiązany jest do zwracania uwagi na sąsiadujące urządzenia i nie 

uszkadzać ich podczas realizacji prac. 

5.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z warunkami technicznego 

wykonania, przepisami, a także wewnętrznymi aktami ANWIL S.A. Warunkiem 

rozpoczęcia prac jest uzyskanie u gospodarza obiektu zezwolenia na wykonywane 

prace. 

5.5. Wykonawca na bieżąco, będzie utrzymywał ład i porządek na placu kamienia. 

https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx
https://www.anwil.pl/PL/StrefaZakupow/Strony/Wytyczne-ANWIL-dla-Oferentow-i-Wykonawcow.aspx
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5.6. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy dla potrzeb realizacji 

zadania zaplecze techniczne, socjalne i sanitarne dla swoich pracowników. 

5.7. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia sprawnego sprzętu i narzędzi, 

koniecznego do realizacji prac. 

5.8. Wykonawca zabezpieczy swoje mienie w miejscu prowadzenia prac, przed dostępem 

osób postronnych. 

5.9. Za bezpieczeństwo prowadzonych prac, odpowiada Wykonawca.  

5.10. Wyżej wymienione prace są elementem kosztowym po stronie ANWIL S.A. i 

nie  wchodzą w zakres zapytań ofertowych kierowanych do dostawców usług 

inwestycyjnych i remontowych. Prace realizacyjne w trakcie obsługi placu kamienia są 

po stronie Wykonawcy. 

5.11. Odbiór prac będzie się odbywał po ich zakończeniu protokołem miesięcznym. 

 

6. Wymagania: 

6.1. Wykonawca zagwarantuje dostęp do ładowarki i obsługę ładowarki; 

6.2. Konieczne zapoznanie ze stanem faktycznym – wizja lokalna; 

6.3. Przedstawienie wykazu dostępnych maszyn – ładowarka kołowa; 

6.4. Potwierdzenie harmonogramu prac – zgodnie z załączoną Specyfikacją; 

6.5. Potwierdzenie wykonania całości prac związanych z obsługą placu kamienia; 

6.6. Informacja o planowanych podwykonawcach i ich akceptacja przez ANWIL 


