ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC 053/TP1/2025
IMR H(M-D4)
Zatgcznik do poz. Nr 53 harmonogramu remontu
Kompleks ETYLENOWY
Zakiad PETROCHEMICZNY
Instalacja PGH
Lokalizacja (Dzialka) D-11
Nr technologiczny obiektu - -
Nazwa obiektu Rurociagi technologiczne
Nr Projektu Naprawy / .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
960 i _ ¥
Wymagany termin realizacji prac... ; wg harmonogramu............
(ilo$¢ dni kalendarzowych) {od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: ....dwie zmiany po 12h.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: - Nr rejestracyjny: -
Nr archiwalny dok. technicznej: - Nr inwentarzowy: -
Inne dane: zgodnie z dokumentacjg ( k. rewizji 2918000983, M225-21 - M225-27 )

| Zakres prac do realizacjl (wyszczegéinienie zasadniczych czynnosci):

Naprawy rurociagow:
1. Ruroclag 4”P-8058

- prefabrykacja element6w rurociagu zgodnie z dokumentacjq - ksigzka rewlz]i nr. Ewidencyjny 2918000983 ( technologia naprawy )
- D-2 istniejacych, m-z nowych element6w rurociagu, migdzy innymi:

rura 4" A53 Gr.A, SCH 40, L-ok.40mb

kolano 4” 90° SCH 40 ~szt.4

kotnierz 50 4” ¢l150 - 1szt.
- wykonanie badani nieniszczacych oraz préby cisnieniowej zgodnie z ww. dokumentacja techniczng
- materlaty, zabezpieczenle antykorozyjne zgodne z ww. dokumentacjg zabezpiecza wykonawca
- antykorozja { ZESTAW : 2 x farba epoksydowa 120 pm +1x farba poliuretanowa 60 um )

2. Rurociag 3”P-8066
- prefabrykacja elementdw rurociagu zgodnie z dokumentacjq M225-23
] - D-# Istniejacych, m-2 nowych elementéw rurociggu, migdzy innymi:
rura 3" SCH. STD, L-ok.42mb mat.A106 Gr.B
kolano 3" SCH. STD, LR 90° A234 GR.WPB - 13szt,, 3" SCH. STD LR 45° - 1szt. A234 GRWPB
tréjnik réwnoprzelotowy 3" SCH. STD A234 GR.WPB — 8szt.
kotnierz szyjkowy 3" SCH. STD; WN, RF, ci150 A105 — 15szt. .
zasuwa spawana 1/2" SCH. XS, SW RF cl150 -2szt., 3/4" ci800 SW - 7szt., 1" ¢I800 SW — 2szt., 1.1/2" cI800 SW - 1szt.,
zasuwa kofnierzowa 3/4" ¢i150 RF - 2szt., 3" cl150; RF — 6szt.
- wykonanie badan nieniszczacych oraz préby cisnienlowe] zgodnie 2 ww. dokumentacja techniczng
- materiaty, zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z ww. dokumentacja zabezpiecza wykonawca
3. Rurociag 6"P-8034
- prefabrykacja elementéw rurociagu zgodnie z dokumentacja M225-24
- D-2 istniejacych, m-2 nowych elementéw rurociagu, migdzy innymi:
rura 6" SCH.40 A106 GR. B ~L-0k.23mb
kolano dtugie 6" SCH.40 LR, 90" A234 GR. WPB —4szt.
tréjnik réwnoprzelotowy 6" SCH.40 A234 GR. WPB — 1s2t.




kotnierz szyjkowy 6" SCH.40 WN RF c1150 A105 — 1szt., 6" SCH.40 WN RF cI300 A105 — 1szt.
zasuwa kotnierzowa 6" c1150 RF A216 GR. WCB — 1szt.
- wykonanie badan nieniszczacych oraz préby cisnieniowej zgodnie z ww. dokumentacja techniczng
- materialy, izolacje, zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z ww. dokumentacja zabezpiecza wykonawca
4. Rurocigg 4"P-9063
- prefabrykacja elementéw rurociagu zgodnie z dokumentacjq M225-25
- D-# istniejacych, m-2 nowych elementéw rurociggu, miedzy innymi:
rura 4" SCH.40 A106 GR. B ~ i-0k.23mb
kolano diugie 4" SCH.40 LR 90° A234 GR. WPB —7szt.
tréjnik redukcyjny 4" SCH.40 X 3" SCH.40 A234 GR. WPB — 2szt.
kotnierz szyjkowy 3" SCH.40 WN RF 1300 A105 — 2szt, 4" SCH.40 WN RF cl300 A105 — 2s2t.,
6" SCH.40 WN RF ¢I300 A105 — 1szt.
zawdr grzybkowy kotnierzowy 4" ¢i300 RF A216 GR. WCB — 1szt.
zasuwa kotnierzowa 4" c1300 RF A216 GR. WCB ~ 1szt.
- wykonanie badar nieniszczacych oraz préby cisnieniowej zgodnie z ww. dokumentacjq techniczng
- materialy, izolacje, zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z ww. dokumentacjg 2abezpiecza wykonawca

5. Rurocigg 4"P-9064
- prefabrykacja elementéw rurociagu zgodnie z dokumentacja M225-26
- D-# istniejacych, m- nowych elementéw rurociggu, migdzy innymi:
rura 3" SCH.40 A106 GR. B~ L-ok. 2,3mb
kolano diugie 3" SCH.40 LR 90° A234 GR. WPB -~ 2szt,
tréjnik redukeyjny 4" SCH.40 X 3" SCH.40 A234 GR. WPB — 1szt.
kotnierz szyjkowy 3" SCH.40 WN RF ¢I300 A105 2szt., 4" SCH.40 WN RF ci150 A105 - 3szt.
zasuwa kolnierzowa 4" ¢I150 RF A216 GR, WCB — 1szt.
- wykonanie badar nieniszczacych oraz préby ciénieniowej zgodnie z ww. dokumentacja techniczng
- materialy, izolacje, zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z ww. dokumentacjj zabezpiecza wykonawca

6. Rurociag P-19005
- prefabrykacja elementdw rurociagu zgodnie z dokumentacja M225-27 u
- D-z istniejacych, m-2 nowych elementéw rurociggu, miedzy innymi:

rura 1.1/2" SCH. XS A335 GR. P11 ~ L-ok.10mb

kolano 1.1/2" cI3000 SW 90° A182 GR. F11 —9sat.

tréjnik redukcyjny 1.1/2" X 3/4" cI3000 SW A182 GR. F11 — 1szt.

tréjnik réwnoprzelotowy 3/4" ¢i3000 SW A182 GR. F11 — 1szt.

kolnierz 3/4" SCH. XS SW RT} cl600 A182 GR. F11 —3sat.

zasuwa 3/4" cl800 SW A182 GR. F11 - 3szt., 1.1/2" cl800 SW A182 GR. F11 — 2szt.
- obrébka cieplna
- wykonanie badan nieniszczacych oraz préby ciénieniowej zgodnie z ww. dokumentacj techniczng
- materialy, izolacje, zabezpieczenie antykorozyjne 2godne z ww. dokumentacjg zabezpiecza wykonawca

7. Rurociag 4"P-19063
- prefabrykacja elementéw rurociagu zgodnie z dokumentacja M225-22
- D-1 istniejgcych, m-2 nowych elementdw rurociagu, miedzy innymi:
rura 4" SCH. 40 A106 GR.B ~ L-ok.30mb
kolano diugie 4" SCH. 40 LR 45° A234 GRWPB — 2szt., 4" SCH. 40 LR 90° A234 GR.WPB ~ 6szt.
trojnik redukcyjny 4" SCH.40 X 3" SCH .40 A234 GR.WPB — 2s2t.
kotnierz szyjkowy 3" SCH.40 WN RF c1150 A105 — 1szt., 4" SCH.40 WN RF cl150 A105 ~ 2szt.
zasuwa kotnierzowa 3" ¢i150 RF A216 GR. WCB - 1szt., 4” ¢l150 RF A216 GR. WCB — 1szt.
zawdr spawany 3/4" ¢I800 SW A105 N — 1szt.
- wykonanie badat nieniszczacych oraz préby ci$nieniowej zgodnie z ww. dokumentacijq techniczng
- materiaty, izolacje, 2abezpieczenie antykorozyjne zgodne 2 ww. dokumentacja zabezpiecza wykonawca
8. Rurociag 8"P-8042
- prefabrykacja elementdéw rurociagu zgodnie z dokumentacjy M225-21
- D-# istniejacych, m-2 nowych elementéw rurociggu, miedzy innymi:
rura 8" SCH. STD A106 GR.B — L-ok.11mb, 6" SCH. STD A106 GR.B —L-ok 2mb
kolano 6" SCH. STD LR 45° A234 GR.WPB - 1szt., 6" SCH. STD LR 90° A234 GR.WPB — 1szt.,
8" SCH. STD LR 45° A234 GR.WPB — 1szt., 8" SCH. STD LR 90° A234 GR.WPB — 4szt.
tréjnik redukcyjny 8" SCH. STD X 6" SCH. STD A234 GR.WPB — 1szt.
koinierz szyjkowy 8" SCH.STD WN RF ¢1.300 A105 — 5szt., 6" SCH.STD WN RF ¢i300 A105 - 1szt.
zasuwa spawana 3/4" ci800 SW A105 N - iszt., 1" 800 SW A105 N — 1szt.
zasuwa koinierzowa 8" 300 RF A216 GR. WCB — 1szt.
- wykonanie badar nieniszczacych oraz préby cisnieniowej zgodnie z ww. dokumentacjq techniczng
- materialy, izolacje, zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z ww. dokumentacj 2abezpiecza wykonawca
UWAGI:
1. Zawory regulacyjne zabezpiecza Orlen S.A.
2,  Wymagane uzgodnienia w UDT.
3. Wymagane do prac rusztowania zabezpiecza wykonawca
4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja w zakresie wykonawcy zgodnie z dokumentacjy
{ odzysk blachy-20%, odzysk weiny-0% )
5. Wywéz ziomu na MG33 w zakresie wykonawcy ok.4,5t do 3km




i Zakres prac (nie-limituje/ limituje*) odbiér instalacji

Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe

Materialy wymienione ww. dokumentacji
v technicznej i technologii naprawy
Uszczelki docelowe, zawory regulacyjne ORLEN S.A. -

Wykonawca Atesty materialowe 3.1B

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
v |- zuraw Q=60t, szacowany czas 32h,

- pozostaly sprzet wynikajacy z technologii wykonywania prac ...

Nadz6r nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. pelni:

Imig i nazwisko Telefon Mail

~

i
VI |G

Warunki techniczne realizacji prac:
- zgodnie ze standardami i wytycznymi dla wykonawcow realizujgcych prace w ORLEN S.A.

Warunki techniczne odbioru prac:
Préba: hydrauliczna...... na ciénienie w plaszczu ....MPa/atm*. w rurkach ....MPa/atm®.

i kb Inna*)

Medium préby: woda

Inne parametry proby: ....wg dokUmMENTACi. ... ..ot

Proba odebrana bedzie przez. .........................Inspektora UDT oraz SUR ...
{UDT) — (ZDT) - (pracownika SURY)
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:

VII |- protokétz proby cisnieniowej

- protokoét odbioru zakresu remontu,

- dokumentacja powykonawcza i rejestracyjna

Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona: Komisja odbiorowa.

Imie i nazwisko Teiefon Mail

Do niniejszego zakresu zatgczono:
Dokumentacja dostepna u Inzyniera Wsparcia Produkcji TP-1,

VIl |y iazka rewizji P-8058 nr. ewidencyjny 2918000983
Dokumentacja: M225-21, M225-22, M225-23, M225-24, M225-25, M225-26, M225-27
) Informacja o odpadach poremontowych i
IX Kod Nazwa odpadu llo$¢ (ton lub-m?) Wytwoérca Odpadu
07 02 99 Uszczelki poremontowe 0,005 Wykonawca
O;Zramumim'v Akceptujacy Zatwierdzajacy
W






