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DARBUY APIMTIS

Siluminés elektrinés pusiau oZinio krano KR-01-00394
kabelinio lovio pakeitimas, laikanciyju konstrukcijy

remontas
1. Bendrieji duomenys.

Siluminés elektrinés pusiau ozinio krano KR-01-00394 kabelinio lovio pakeitimas, laikanéiyjuy konstrukcijy
remontas.

2. Priedai.
2.1. Priedas Nr.1 SE pusiau ozinio ROP krano estakados brézinys 288772.
2.2. Priedas Nr.2 BDS-33 kélimo krany naudojimo ir priezitiros instrukcija.

3. Darby aprasymas ir darby specifika.

3.1. Bendrieji reikalavimai.
Siluminés elektrinés pusiau ozinio krano KR-01-00394 kabelinio lovio pakeitimas, laikanciyjy konstrukcijy
remontas.

Darby aprasymas.

3.1.1. Supuvusio medinio kabeliy lovio demontavimas (ilgis 110 metry, 18 metry aukstyje zr. brézinj
288772);

3.1.2. Lovio laikan¢iyjy metaliniy konstrukcijy remontas/pakeitimas;

3.1.3. Mediniy skydy lovio Sonams ir dugnui paruosSimas pagal ilgj, impregnavimas;

3.1.4. Naujy mediniy skydy sumontavimas (ilgis 110 metry, 18 metry aukStyje zr. brézinj 288772);

3.1.5. Remonto dokumentacijos paruosimas;

3.1.6. Krano pridavimas TPT inspektoriui ir OL atstovui;

3.1.7. Teritorijos sutvarkymas po remonto, seny mediniy skydy utilizavimas.

3.2. Reikalavimai dokumentacijai.

Rangovas turi pateikti:

3.2.1. Atlikty remonto darby akta, remonto dokumentacija.

3.2.2. Dokumentacija turi biti pateikta patikrinimui ir suderinta su uzsakovo atstovu.

3.2.3. Pateikiama dokumentacija turi atitikti LR norminiy dokumenty ir OL instrukcijos BDS-33
reikalavimus.

3.3. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

Rangovo kvalifikacijai jvertinti ir pagristi reikalinga pateikti:

3.3.1. Ne mazesné nei 3 mety patirtis panaSaus pobiidzio darby atlikimui;.

3.3.2. Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos prie Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos
i8duotas atestatas kelimo jrenginiy ir jy jrangos nuolatinés priezitiros vykdymui.

4. Uzsakovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.
4.1. Pastoliy montazas/demontazas.

5. Rangovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.
5.1. Visa darbams atlikti reikalingg jranga, darbo priemones ir medziagas tiekia Rangovas.
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6. Reikalavimai darby uzbaigimui.
6.1. Uzbaigus darbus kranas turi biiti visi§kai paruostas eksploatacijai, sutvarkyta darby teritorija, suriSiuotos

atliekos sutvarkytos pagal OL reikalavimus.

6.2. Kranas turi bti pateiktas TPT tarnybai ir joms suteiktas leidimas dirbti.

6.3. Po remonto, kélimo jrenginys turi atitikti LR norminiy dokumenty ir OL instrukcijos BDS-33
reikalavimus.

7. Atliktas darbas laikomas priimtu, kai:
7.1. Darbai baigti, kai atlikti darby apimtyje nurodyti darbai, priduota OL atstovo pasiraSyta dokumentacija.

8. Reikalavimai darby grafikui.
8.1. Darby pradzia iSkart pasirasius sutart] su Rangovu. Darby pabaiga 2026 balandZio mén.
8.2. Darbas vykdomas 8 valandy pamainomis, 5-ias dienas per savaitg.
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