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DARBŲ APIMTIS 
Šiluminės elektrinės pusiau ožinio krano KR-01–00394 

kabelinio lovio pakeitimas, laikančiųjų konstrukcijų 

remontas 
1. Bendrieji duomenys.  

Šiluminės elektrinės pusiau ožinio krano KR-01–00394 kabelinio lovio pakeitimas, laikančiųjų konstrukcijų 

remontas. 
 

2. Priedai. 
2.1. Priedas Nr.1 ŠE pusiau ožinio ROP krano estakados brėžinys 288772. 

2.2. Priedas Nr.2 BDS-33 kėlimo kranų naudojimo ir priežiūros instrukcija. 

      

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika. 
 
3.1. Bendrieji reikalavimai. 
Šiluminės elektrinės pusiau ožinio krano KR-01–00394 kabelinio lovio pakeitimas, laikančiųjų konstrukcijų 

remontas. 
 

Darbų aprašymas. 
3.1.1. Supuvusio medinio kabelių lovio demontavimas (ilgis 110 metrų, 18 metrų aukštyje žr. brėžinį 

288772); 

3.1.2. Lovio laikančiųjų metalinių konstrukcijų remontas/pakeitimas; 

3.1.3. Medinių skydų lovio šonams ir dugnui paruošimas pagal ilgį, impregnavimas; 

3.1.4. Naujų medinių skydų sumontavimas (ilgis 110 metrų, 18 metrų aukštyje žr. brėžinį 288772); 

3.1.5. Remonto dokumentacijos paruošimas; 

3.1.6. Krano pridavimas TPT inspektoriui ir OL atstovui; 

3.1.7. Teritorijos sutvarkymas po remonto, senų medinių skydų utilizavimas. 
 

3.2. Reikalavimai dokumentacijai. 
Rangovas turi pateikti: 

3.2.1.   Atliktų remonto darbų aktą, remonto dokumentaciją. 

3.2.2.   Dokumentacija turi būti pateikta patikrinimui ir suderinta su užsakovo atstovu. 

3.2.3.  Pateikiama dokumentacija turi atitikti LR norminių dokumentų ir OL instrukcijos BDS-33 

reikalavimus. 
 

3.3. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui. 
Rangovo kvalifikacijai įvertinti ir pagrįsti reikalinga pateikti: 

3.3.1. Ne mažesnė nei 3 metų patirtis panašaus pobūdžio darbų atlikimui;. 

3.3.2. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

išduotas atestatas kėlimo įrenginių ir jų įrangos nuolatinės priežiūros vykdymui. 

  

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos. 
4.1.     Pastolių montažas/demontažas. 
 

 

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos. 
5.1.     Visą darbams atlikti reikalingą įrangą, darbo priemones ir medžiagas tiekia Rangovas. 

 

 

 

 



Data: 2025-11-25, Laida 1 

DARBŲ APIMTIS 
Šiluminės elektrinės pusiau ožinio krano KR-01–00394 

kabelinio lovio pakeitimas, laikančiųjų konstrukcijų 

remontas 
 

6. Reikalavimai darbų užbaigimui. 
6.1.    Užbaigus darbus kranas turi būti visiškai paruoštas eksploatacijai, sutvarkyta darbų teritorija, surūšiuotos 

atliekos sutvarkytos pagal OL reikalavimus. 

6.2.    Kranas turi būti pateiktas TPT tarnybai ir joms suteiktas leidimas dirbti. 

6.3.  Po remonto, kėlimo įrenginys turi atitikti LR norminių dokumentų ir OL instrukcijos BDS-33 

reikalavimus. 

 

7. Atliktas darbas laikomas priimtu, kai: 
7.1.    Darbai baigti, kai atlikti darbų apimtyje nurodyti darbai, priduota OL atstovo pasirašyta dokumentacija. 
     
 

8. Reikalavimai darbų grafikui. 
8.1.     Darbų pradžia iškart pasirašius sutartį su Rangovu. Darbų pabaiga 2026 balandžio mėn.     

8.2.     Darbas vykdomas 8 valandų pamainomis, 5-ias dienas per savaitę.   
 
 
 

Paruošė: inž. L.Butkus 


