ORLEN S.A.

M
ZAKRES PRAC
MR: M (M;30)
Zatgcznik do poz. Nr 25 harmonogramu remontu
Kompleks ETYLENOWY
Zaktad PETROCHEMICZNY
Instalacja BLOK POCHODNYCH C4 - RGP (PP13)
Lokalizacja (Dziatka) ODSIARCZANIE GAZOW PLYNNYCH Z DRW (DEA-II), E-12
Nr technologiczny obiektu DEA-lI
Nazwa obiektu ARMATURA
Nr Projektu Naprawy / . .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
959 -
Wymagany termin realizacji prac wg harmonogramu
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: pierwszg zmiane
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: wg wykazu Nr rejestracyjny: wg wykazu
Nr archiwalny dok. technicznej: nie dotyczy Nr inwentarzowy: wg wykazu
l Inne dane: -
Ciezar catkowity aparatu (urzgdzenia): - Ciezar wktadu: -
Dtugo$é¢ rurociagéw: - Srednica rurociggu: -

RS

Zakres prac do realizacji (wyszczegdlnienie zasadniczych €czynnosci):
1.

D-z, m-z armatury koinierzowej do wymiany/regeneracji wg zatgcznika nr.1 — 45 szt. armatura ponizej DN4” i
zatgcznikiem 2 — 10 szt. armatura powyzej DN4”

M-z i d-z kotnierzy zaslepiajacych w miejsce zdemontowanej armatury.

Transport armatury do regeneracii i z powrotem.

Wykonanie regeneracji armatury wg.zat.1 oraz zal.2 — szt.10

Wymiana element6w ztgcznych na potgczeniach kotnierzowo — $rubowych.

Przewidywany zakres prac dodatkowych:

- m-2 i d-z zaslepek,

- d-z, m-z oraz wymiana armatury spawanej i kotierzowej,

- regeneracja armatury,

- wykonanie badan NDT (RTG, PT, VT) zwigzanych z naprawami,

- wykonanie préb cisnieniowych, szczelnosci.

- zatadunek, transport i rozladunek materiatéw z MG-25 na dz. E12 oraz materiatow ziomowych z dz. E12 na MG-33.
Na realizacje prac dodatkowych firma musi zabezpieczyé prace 2 monteréw i spawacza przez 12h na dobe przez 2
kolejne dni tj. 24rbg.

Uwagi: Punkt 6 na biezaco - przed wykonaniem dokonaé wpisu-do listy usterek/dziennika budowy Orientacyjne obcigzenie
w zakresie sprzetu: zuraw 40-120t - 20mg, wézek widtowy — 20mg; samochéd dostawczy do transportu materiatéw - 25mg,
spawarka, wyzarzarka — 30mg, badania NDT - 3mb Prace rozliczane powykonawczo.




m Zakres prac limituje odbior instalacji

Potrzebne materialy i czeSci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
v Uszczelki Spiralne LG-13 ,nowa armatura Zleceniodawca Swiadectwo jakosci 3.1
Czesci zamienne zasuw Wykonawca Swiadectwo jakosci 3.1
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
v Dzwig 40t, $rodki transportu, sprzet wynikajacy z technologii prac zabezpiecza wykonawca
Nadzor nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. petni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Arkadiusz Zalewski 0-24 242 22 82 arkadiusz.zalewski@orlen.pl
Vi Piotr Zadrozny 0-24 256 53 80 piotr.zadrozny@orlen.pl
Warunki techniczne realizacji prac:
- Zgodnie z wytycznymi dla wykonawcow realizujacych prace w Orlen S.A.
Warunki techniczne odbioru prac:
Préba: brak na cisnienie bfﬁ,'.‘- :
(hy ub inna
Medium préby: -
Inne parametry proby: brak
Préba odebrana bedzie przez: -
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
Vi protokét odbioru technicznego zakresu remontu
- protokét z przeprowadzonych napraw i czynno$ci remontowych wg zatgczonych wytycznych Orlen S.A.
- legalizacja potwierdzona w metrykach zaworow
Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Arkadiusz Zalewski 0-24 242 22 82 arkadiusz.zalewski@orlen.pl
Piotr Zadrozny 0-24 256 53 80 piotr.zadrozny@orlen.pl
Do niniejszego zakresu zatgczono:
VIII |- Zatacznik nr 1. Wykaz armatury do remontu 24",
- Zalgcznik nr 2 - wykaz armatury < 4”
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytworca Odpadu
IX 17 04 05 Sruby, zasuwy- ztom stalowy wykonawca 0,4t Zleceniodawca
przekaze do MG-33
07 0299 | Zdemontowane uszczelki 0,01t Wykonawca
Opracowuyjacy Akceptujacy Zatwierdzajacy
Inzynier V
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ORLEN S.A.

Zatgcznik do poz. Nr 26 harmonogramu remontu

ZAKRES PRAC

[MR: M (M;3¢)

Kompleks ETYLENOWY

Zakiad PETROCHEMICZNY

Instalacja BLOK POCHODNYCH C4 - RGP (PP13)

Lokalizacja (Dziatka) ODSIARCZANIE GAZOW PLYNNYCH Z DRW (DEA-II), E-12

Nr technologiczny obiektu DEA-II

Nazwa obiektu ZAWORY BEZPIECZENSTWA

MPK

Nr Projektu Naprawy /

Nr rodzaju kosztéw (Operacyine) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

959 -

Wymagany termin realizacji prac wg harmonogramu

(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jest na: ....dwie Zmiany...

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny: wg zatgcznika Nr rejestracyjny: wg zatgcznika
Nr archiwalny dok. technicznej: - Nr inwentarzowy: -

Inne dane:

Cigzar catkowity aparatu (urzgdzenia): - Cigzar wktadu: -

Dfugos$c rurociggéw: - Srednica rurociagu: wg zatgcznika

1.

Zakres prac do realizacji (wyszczegélnienie zasadniczych czynnosci):

D-z i m-z zawor6w bezp. ze zbiornikéw oraz rurociggow technologicznych (wg zatacznika) — 29
szt.

Montaz i demontaz kotnierzy zaslepiajacych po demontazu zaworéw bezpieczenstwa (wg
zalgcznika) - 58 szt. zaslepek. Wymiana elementow zigcznych na potgczeniach kotnierzowo —
Srubowych.

Przygotowanie zaworéw wg zalgcznika nr.1 do kontroli pre-pop przez ZDT w 100% zgodnie z
Zarzgdzeniem operacyjnym nr. 11/2022/RT z dnia 18 maj 2022r + Aneks nr.1 z dnia 17
pazdziernika 2023r.

Legalizacja zaworéw bezpieczenstwa przez UDT.

Transport armatury na warsztat do regeneracji i legalizacji.

Oznakowanie demontowanych polgczen kotnierzowych zgodnie z Wytycznymi Szczegblowymi
dla Wykonawcow potgczen kotnierzowych na rurociggach i aparatach z dnia 26.02.2024r.
Odtworzenie oznaczen numerow KT i numeréw fabrycznych na zaworach — komplet.




]l Zakres prac limituje odbior instalacji

Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
Uszczelki Spiralne LG-13 Zleceniodawca Swiadectwo jakosci 3.1
v Czesci zamienne do PSV, zasuw, Wykonawca Swiadectwo jakosci 3.1
Kotnierze zaslepiajace Wykonawca -

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):

v Dzwig 40 t, $rodki transportu, sprzet wynikajacy z technologii prac zabezpiecza wykonawca
Nadzor nad realizacja prac z ramienia Orlen S.A. peni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Arkadiusz Zalewski 0-24 242 22 82 arkadiusz.zalewski@orlen.pl
VI Piotr Zadrozny 0-24 256 53 82 piotr.zadrozny@orlen.pl

Warunki techniczne realizacji prac:
- Zgodnie z wytycznymi dla wykonawcow realizujacych prace w Orlen S.A.

Warunki techniczne odbioru prac:

Proba: pneumatyczna na powietrzu z odbiorem uDT, ZDT

Medium proby: -
Inne parametry proby: brak
Préba odebrana bedzie przez: Inspektor UDT

Wymagane dokumenty umozliwiajace odbidr prac:
VII | -protokét odbioru technicznego zakresu remontu

- zatwierdzone metryki zaworow bezpieczenstwa przez ubT
- karta wymiany uszczelek

- raporty z testow pre-pop

Odbioru prac z ramienia Orlen S.A. dokona:

( Imie | nazwisko Telefon Mail
Arkadiusz Zalewski 0-24 242 22 82 arkadiusz.zalewski@orlen.pl
Piotr Zadrozny 0-24 256 53 82 piotr.zadrozny@orlen.pl
Do niniejszego zakresu zatgczono:
vil Zalgcznik nr 1 — wykaz zaworow bezpieczenstwa, metryki dostepne u IWP.
informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llo&¢ (ton lub m?3) Wytwérca Odpadu
IX 17 04 05 Sruby, zasuwy- ziom stalowy wykonawca 0,08t Zleceniodawca
przekaze do MG-33
07 02 99 Zdemontowane uszczelki 0,015t Wykonawca
Opracqgwujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy
Inzynie{ Wspdrcia Produkcii Clowpery, —=
ng/;\‘\; iggropia Ruchu Blok il :

Adivsz Zalewski




Zatacznik do zakresu nr.26

Zawory bzp. Odsiarczanie D E A-Ii 2026r
Nr. 2 @ nasta . miejsce miejsce
L.p.| karty | symbol technol. numer fabryczny numer KT | wiotu | wylotu wal] medium zabudowy zrzutu
zaworu [mm] | [mm] | [MPa]
11 113 |PSV-303 MO - 2606 “JHM 6 500 80| 2,00 Gazptynny |D - 301 |sie¢ zrzut
T T T T N . T N
3| 122 |psv-300 A| mMo- 2606 50 L 845 | 100] 150 035 Hes o - 302 |siec zrzut
4| 123 |psv-300 B| Mo- 2606 50 L 846 | 100] 150|035 stnsoz _____ siec zrzut
5| 112 |psv-302 |1 MO - 2606 -30 L 844 sl s0] 1,00 woda E - 301 |sieczzut
N TR W O 0 N T
7| 135 |Psv 308 A 488547 A 256 /13 25 50 LPG E - s [
8| 138 |psv 302 | asssas | A 258 13| go|] - 100] 1,01 woda |- a0 |
9| 127 |psv-313 | s co{m 18 | T 200 20| 100 woda |E - 303 |doatm
10| 132 |psv 313 7 T asesst | A 262 m3| 200 28] 10| Y woda | - a3 | T
11| 128 |psv-314 | T 9 co{m 19 | 2| '2'6H """""""" woda | - 304 |doatm
12| 131 |psv 314 | asess2 | A 263 M3| 200 25] 100] woda |- a4 |
13| 111 |psv-301 | MO - 2606 208 L 838 | ©os0| go] 200 Gazpynny |F - 301 |sie¢zizut
14| 130 |psv 301 |7 asssaz | A 257 n3| T s0l go| 200 TR " R '
15 115 PSV 305 ---- Al mMo- 2606 1L 836 | so| so| 200| Gazpynny |F - 304 |sie¢zrzut
16| 116 |psv-305 B| Mo- 2606 -ud L 835 | s0] 8ol 2,00 Gazplynny |F - 304 |sie¢zrzut
17] 117 |Psv-306 A|Mo-  “ze06 -t L 83 | a0l 80| 20| Gazpymy |F - 305 |sie zrzut
18| 118 |psv-306 B|MO- 2606 -ty L 841 | sof o] 2,00 Gazplynny |F - 305 |sieé zrzut
19| 119 |Psv-307 A|mo- 2606 -1JE L 842 | so| T o] 2,00 Gazpynny |F - 306 |sie¢zrzut
20| 120 |Psv-307 B|MO- 2606 -AlJL 840 | so| go| 2,00 Gazpynny |F - 306 |siec zrzut
21| 120 |psv-315 MO- 46101 -JE|M 16 | 2] so 330] Gazpynny |GPE 905  |siec zrzut
22| 133 [psv 312 | asssso | A 261 13| s so] 200 PG |epre- eoa | T
23| 125 |psv-311 || M ozsoser 'i"i's.ié """ 200 25| 280 DEA  |MF - 301 |[sieczrzut
24| 140 |Psv 311 M| _4_8_1_559?_ ::: A 260 13| s 25| 280 Gazpynny [MF - 301  |sie¢ zrzut
25| 124 |Psv-310 || MO- 2606 -ér:\fp L o847 | 20| 25| 280 DEA MF - 302 |sie€zrzut
26| 134 |psv 30 | 488548 | A 250 13| 15| 250 280 pG  IMF - Tae2 T
27| 14 |psv-304 |1 MO- 2606 -WHM 7 - 80“ ------ Gazpynny |MF - 303 |sieézrzut
28| 136 |Psv 304 © asssas | A 255 n3| | T so| 200 tpe  IMF - s | T
29| 126 |Psv-312 MO- 2606 -20§L 837 | 50 80| 2,00 Gazpiynny [pred D-301 150-GHsie¢ zrzut
; Predukeli
|nEy£§rL\)I;/S oo R"d‘l‘(’q dynier
Komplek; lenowego
Arkbdiusz Zolewski







