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Wytwarzanie

Zakres prac:
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Wykonanie projektu nowych chtodnic.

Wykonanie 72 szt. chtodnic oleju tozyska nosnego z u-rurkami miedzianymi.

Wykonanie 36 szt. chtodnic oleju tozyska prowadzacego z u-rurkami miedzianymi.
Wykonanie préb cisnieniowych wyprodukowanych chtodnic P pr. = 0,6 MPa.

Dostawa chtodnic na teren EW Wtoctawek.

Demontaz obecnie pracujacych chtodnic zgodnie wczesnie ustalonym harmonogramem
prac dla poszczegolnych hydrozespotéw.

Montaz nowych chtodnic zgodnie z wczesnie ustalonym harmonogramem prac dla
poszczegdlnych hydrozespotéw.

W zwiazku z wyposazeniem nowych chtodnic w kotnierze obrotowe niezbedne przerébki
przytaczy rurociggdw wody zasilajyce;.

Przy pracach montazowych zostang wymienione uszczelki pomiedzy korpusem tozyska

a chtodnicami.

10. Sprawdzenie poprawnosci montazu.

11.

Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej (protokoty z prob
ciénieniowych, wymagane atesty materiatowe oraz karty gwarancyjne poszczegélnych

chtodnic).

Zataczniki:

e Chiodnice tN.jpg P
i4.04.202¢&

Gtéwng S P
Pecjalist .
Ydziat Blek; a ds. mechamczngch

Adria, tcl-:sz'ﬁskt

e Pokrywa chtodnicy tN

Stronalz1



