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DARBU APIMTIS
LK-2,5-100 AK-106 pakety keitimas

1. Bendrieji duomenys.
[Pateikite bendrg reikalingy atlikti darby pavadinima, tikslg, darby atlikimo vietg.]
LK-2,S-100 AK-106 pakety pakeitimas naujais.

2. Priedai.

[I8vardykite susijusig papildomg medziagg (dokumento numeris ir tikslus pavadinimas). Jei
pateikiate paveikslus, bréZinius ar schemas reikalavimui apibadinti, jsitikinkite, ar jie neprieStarauja
darby apimtyje nurodytiems reikalavimams.]

AK-106 principiné schema

Zaliuziy sumontavimo schema

Pakety sandarinimo vietos

Vamzdyny V-104/1, V-104/2 aklinimo ir remonto schemos
Vamzdyny V-104/1, V-104/2 specifikacijos

3. Darby aprasymas ir darby specifika.

3.1. Darby aprasymas.

[ApibréZkite ir paaiskinkite kiekvieng darbg, kurj reikeés atlikti. Nurodykite pagrindinius zingsnius ir
veiksmus, kuriuos rangovas turés atlikti. Nurodykite, preliminarig eilés tvarkg darby atlikimui.
Planuojant darby apimtj, bdtina jvertinti jrenginio/jrangos atlikty patikry rezultatus, atsiZvelgti
j nuolatinés kontrolés bei anksciau uzfiksuoty incidenty (jei tokiy buvo) duomenis.]

AK-106 pakeitimo metu reikés atlikti:

1) Akliy montavimas ant vamzdyny V-104/1, V-104/2.
2) Vamzdyny kolektoriy demontavimas.

3) Sandarinimo juosty demontavimas nuo pakety.

4) Seny pakety (6vnt) su zaliuzémis demontavimas.

5) Naujy pakety (6vnt) su Zaliuzémis montavimas.

6) Sandarinimo juosty tarp pakety montavimas.

7) Vamzdyny V-104/1, V-104/2 kolektoriy pervirinimas pagal naujus paketus, pridavimas ir
sumontavimas.

8) Seny pakety pakrovimas, iSkrovimas iSvezimui j sandél;.
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9) Akliy demontavimas.
10) Teritorijos sutvarkymas ir pridavimas.

11) Naujy vamzdyny nudazymas.

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

[ISskirkite specifinius reikalavimus, kurie, Jisy nuomone, gali turéti jtakos darby atlikimui, kainai,
rezultatams. (Pvz.: rekomendacija apsilankyti darby atlikimo vietoje nurodytu laikotarpiu ir pan.]

Darbai bus atliekami darbo metu ir kai bus visos medziagos. Rangovas turi jsivertinti pries$
montuojant naujus paketus, gali bati reikalinga atlikti laikanciyjy konstrukcijy remonta.

3.3. Reikalavimai darby vykdymui ir dokumentacijai.

[Nurodykite kokig dokumentacijg darby vykdymui turi pateikti rangovas. Jei tai yra duomenys,
nurodykite ir aprasykite, kokiy konkreCiai duomeny reikia ir kokius standartus Sie duomenys turi
atitikti. Jei rangovas turi uzpildyti dokumentg, nurodykite pageidaujamg formata, turinj arba
pateikite nuorodg j dokumento parengimo reikalavimus.]

- Visiems atliktiems remonto darbams rangovas turi sudaryti remontine dokumentacija pagal OL
reikalavimus. Suderintg ir patvirtintg dokumentacijg pateikti OL.

- Visiems iSardytiems ir surinktiems flanSiniams sujungimams turi biti pakabinta informaciné lentelé,
kurioje nurodyta kompanija, kuri atliko darbus, tarpinés tipas, Saltkalvio surinkusio flansg numeris i
pateikto Saltkalviy sgrado ir data.

3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

[Tiksliai nurodykite, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti rangovas. Pateikite reikalavimus ir
aprasymus, taikytinus darby atlikimui, konstrukcijai, patikimumui, personalui ir t.t.]

- Turimos (nuomojamos) jrangos sgrasas, (technines charakteristikas ir kiekis) - tinkamos
numatomiems darbams atlikti.

- Jmonés darbuotojy, turin€iy darbo sutartis ir stropuotojo kvalifikacijg, sléginiy indy priezidros
meistro pazyméjimus ir pavojingy medziagy (technologiniy) vamzdyny priezidros meistro
pazymejimus.

- Jmonés suvirinimo procediry patvirtinimo protokoly sgrasas (WPQR), suvirintojy, turinciy darbo
sutartis, sgrasas ir jy kvalifikacijos duomenys bei kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai.

- Visiems atliktiems remonto darbams rangovas turi sudaryti remontine dokumentacija pagal OL
reikalavimus. Suderintg ir patvirtintg dokumentacijg pateikti OL.
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4. Uzsakovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.

[Jei rangovas, atlikdamas konkrecius darbus, turés naudoti jam uZsakovo pateiktas medziagas,
jranga ar paslaugas nurodykite, kas jam bus suteikta ir kuriuo metu.]

UZsakovas tiekia: krano paslaugas, medziagas aklinimui, surinkimui ir vamzdyny kei€iamus
elementus, (tarpinés, smeigés, aklés, alkiinés, triSakiai, flanSai, vamzdziai ir t.t ). Pastoliai.

Vamzdyny kontrolé OL.
5. Rangovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.
[/svardinkite kg Rangovas privalo teikti kaip darby dalj ir turi jskaiCiuoti j kaing.]

Rangovas turi turéti jrankius ir jrangg pakety pakeitimui, vamzdyny remontui, HB atlikimui ir
dazymui. Elektrodus suvirinimo darbams.

6. Reikalavimai darby uzbaigimui.

[Nustatykite pagrindinius etapus ir terminus arba kontrolinius taskus uzduocCiy vykdymo metu, kai
uzsakovas atliktus darbus perziirés, tvirtins, priims kaip tinkamus arba atmes.]

Darbai bus uzbaigti, kai rangovas atliks visus numatytus darbus ir pabaiges darbg susitvarkys
darbo vieta.

7. Reikalavimai darby pridavimui.

[Pateikite reikalavimus, pagal kuriuos bus sprendzZiama, ar atliktas darbas atitinka reikalavimus ir
yra priimtinas.]

[Priduoti vamzdyny remonto dokumentacija.
8. Reikalavimai darby grafikui.

[Nurodykite numatoma darby atlikimo laikotarpj. Jei nurodomas laikotarpis nuo sutarties
pasirasSymo, jis turi bati nurodomas kalendorinémis dienomis, savaitéemis, arba ménesiais.]

Darbai bus atliekami darbo metu. Darbo grafikas 1x5x8. Darby pradzia preliminari nuo birzelio 1.
Darbus atlikti kuo skubiau. Reikalinga pateikti darbo grafika.



