
Załącznik nr 9 do Zapytania 

Wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na wydobyciu, odpyleniu/przesianiu oraz ponownym 

zasypaniu węglem aktywnym Adsorbera: AD20A w ilości około 14 Mg, AD20B w ilości około 

14Mg. Szacowana ilość wykonanych kompletnych Usług: dla Adsorbera AD20A - 2 x w roku 

2026, 2 x w roku 2027; dla Adsorbera AD20B - 2 x w roku 2026, 2 x w roku 2027. Zamawiający 

zastrzega możliwość Zamówienia mniejszej ilości Usług. 

 

Zakres techniczny: 

1. Wydobycie, odpylenie/przesianie oraz ponowny zasyp węglem aktywnym Adsorbera AD20A w 

ilości około 14 Mg. Proces musi zostać wykonany w sposób nie naruszający  struktury i 

właściwości węgla aktywnego. W zakres prac wchodzi: m-ż rusztowań: pod włazy oraz 

połączenia kołnierzowe. M-ż i d-ż zaślepek na połączeniach kołnierzowych DN600mm – 2 szt. , 

d-ż i m-ż włazów DN650mm – 3 szt., przeciw kołnierzy DN300mm – 2szt., d-ż i m-ż 

pneumatycznego napędu przepustnicy DN600mm – 1 szt. 

Uszczelki pod wszystkie połączenia kołnierzowe zapewnia Wykonawca, zaślepki zabezpiecza   

Wykonawca. 

Zabezpieczenie węgla aktywnego przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi w czasie 

czyszczenia po stronie Wykonawcy. 

Czas realizacji pracy na obiekcie w zakresie jw. -  5 dni roboczych. Czyszczenie/mycie Adsorbera 

AD20A po stronie ORLEN Eko. 

 

2. Wydobycie, odpylenie/przesianie oraz ponowny zasyp węglem aktywnym Adsorbera AD20B w 

ilości około 14 Mg. Proces musi zostać wykonany w sposób nie naruszający  struktury i 

właściwości węgla aktywnego. W zakres prac wchodzi: m-ż rusztowań: pod włazy oraz 

połączenia kołnierzowe. M-ż i d-ż zaślepek na połączeniach kołnierzowych DN600mm – 2 szt. , 

d-ż i m-ż włazów DN650mm – 3 szt., przeciw kołnierzy DN300mm – 2szt., d-ż i m-ż 

pneumatycznego napędu przepustnicy DN600mm – 1 szt. 

Uszczelki pod wszystkie połączenia kołnierzowe zapewnia Wykonawca, zaślepki zabezpiecza   

Wykonawca. 

Zabezpieczenie węgla aktywnego przed wilgocią w czasie czyszczenia po stronie Wykonawcy. 

Czas realizacji pracy na obiekcie w zakresie jw. -  5 dni roboczych. Czyszczenie/mycie Adsorbera 

AD20B po stronie ORLEN Eko. 

 

Dokładny termin wykonania usługi  będzie każdorazowo ustalany i potwierdzany 

pisemnie/emailem przez obydwie strony umowy po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego. 

Czas realizacji usługi przez Wykonawcę  określa się na maksimum 4 tygodnie od pisemnego 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Planowana realizacja prac  na podstawie odrębnych Zamówień. Wykonawca potwierdzi termin 

realizacji Zamówienia w ciągu dwóch dni roboczych od daty dostarczenia Zamówienia, na adres 

mailowy wskazany w Zamówieniu. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w 



ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania Zamówienia traktowany będzie przez Strony jako 

przyjęcie Zamówienia do realizacji w terminie w nim wskazanym. 

Wykonawca usługi w zakresie jw.  jest wytwarzającym i odpowiada za zagospodarowanie 

odpadów oraz przekazanie kopi kart z potwierdzeniem do jakiego procesu odpady zostały 

przekazane oraz  przekazanie decyzji na zagospodarowanie odpadów w procesie. 

Szacowana ilość odpadów w czasie trwania umowy  do 2 Mg(dla jednego Adsorbera/jednej 

usługi jw. w  ilość odpadów  do 0,250 Mg). 

 

Termin obowiązywania umowy: dwa lata, planowany okres obowiązywania od 01.04.2026r.do 

31.12.2027r. 

Wykonawca przestawi cenę jednostkową za kompletną usługę polegającej na wydobyciu, 

odpyleniu/przesianiu oraz ponownym zasypaniu węglem aktywnym jednego Adsorbera, łączna 

ilość  kompletnych usług  8 szt. 

Oznakowania połączeń kołnierzowych po wykonanym montażu cechą przypisaną danemu 

monterowi (wymóg przeszkolenia monterów w zakresie prawidłowego montażu połączeń 

kołnierzowych, zgodnie z normą EN-1591-4). 

Wykonawca zabezpieczy pracowników w detektory wielogazowe. 

 


