Zatacznik nr 9 do Zapytania

Wytonienie Wykonawcy ustugi polegajgcej na wydobyciu, odpyleniu/przesianiu oraz ponownym
zasypaniu weglem aktywnym Adsorbera: AD20A w ilosci okoto 14 Mg, AD20B w ilo$ci okoto
14Mg. Szacowana ilo$¢ wykonanych kompletnych Ustug: dla Adsorbera AD20A - 2 x w roku
2026, 2 x w roku 2027; dla Adsorbera AD20B - 2 x w roku 2026, 2 x w roku 2027. Zamawiajacy
zastrzega mozliwo$¢ Zamowienia mniejszej ilosci Ustug.

Zakres techniczny:

1. Wydobycie, odpylenie/przesianie oraz ponowny zasyp weglem aktywnym Adsorbera AD20A w
ilosci okoto 14 Mg. Proces musi zosta¢ wykonany w sposob nie naruszajacy struktury i
wtasciwosci wegla aktywnego. W zakres prac wchodzi: m-z rusztowan: pod wtazy oraz
potaczenia kotnierzowe. M-z i d-z zaslepek na potgczeniach kotnierzowych DN600mm - 2 szt. ,
d-z i m-z wtazéw DN650mm - 3 szt., przeciw kotnierzy DN300mm - 2szt., d-zim-z
pneumatycznego napedu przepustnicy DN600mm — 1 szt.

Uszczelki pod wszystkie potgczenia kotnierzowe zapewnia Wykonawca, zaslepki zabezpiecza
Wykonawca.

Zabezpieczenie wegla aktywnego przed wilgocig i warunkami atmosferycznymi w czasie
czyszczenia po stronie Wykonawcy.

Czas realizacji pracy na obiekcie w zakresie jw. - 5 dniroboczych. Czyszczenie/mycie Adsorbera
AD20A po stronie ORLEN Eko.

2. Wydobycie, odpylenie/przesianie oraz ponowny zasyp weglem aktywnym Adsorbera AD20B w
ilosci okoto 14 Mg. Proces musi zosta¢ wykonany w sposdb nie naruszajgcy struktury i
wtasciwosci wegla aktywnego. W zakres prac wchodzi: m-z rusztowan: pod wtazy oraz
potaczenia kotnierzowe. M-z i d-z zaslepek na potgczeniach kotnierzowych DN600mm - 2 szt. ,
d-z i m-z wtazéw DN650mm - 3 szt., przeciw kotnierzy DN300mm - 2szt., d-z i m-z
pneumatycznego napedu przepustnicy DN600mm — 1 szt.

Uszczelki pod wszystkie potgczenia kotnierzowe zapewnia Wykonawca, zaslepki zabezpiecza
Wykonawca.

Zabezpieczenie wegla aktywnego przed wilgocig w czasie czyszczenia po stronie Wykonawecy.

Czas realizacji pracy na obiekcie w zakresie jw. - 5 dniroboczych. Czyszczenie/mycie Adsorbera
AD20B po stronie ORLEN Eko.

Doktadny termin wykonania ustugi bedzie kazdorazowo ustalany i potwierdzany
pisemnie/emailem przez obydwie strony umowy po uprzednim zgtoszeniu przez Zamawiajgcego.
Czas realizacji ustugi przez Wykonawce okresla sie na maksimum 4 tygodnie od pisemnego
zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Planowana realizacja prac na podstawie odrebnych Zaméwien. Wykonawca potwierdzi termin
realizacji Zamowienia w ciggu dwdch dni roboczych od daty dostarczenia Zamdwienia, na adres
mailowy wskazany w Zamoéwieniu. Brak potwierdzenia przyjecia Zamoéwienia do realizacji w



ciggu dwdch dni roboczych od otrzymania Zamowienia traktowany bedzie przez Strony jako
przyjecie Zamoéwienia do realizacji w terminie w nim wskazanym.

Wykonawca ustugi w zakresie jw. jest wytwarzajgcym i odpowiada za zagospodarowanie
odpaddw oraz przekazanie kopi kart z potwierdzeniem do jakiego procesu odpady zostaty
przekazane oraz przekazanie decyzji na zagospodarowanie odpadow w procesie.

Szacowana ilos¢ odpadow w czasie trwania umowy do 2 Mg(dla jednego Adsorbera/jednej
ustugi jw. w ilos¢ odpadéw do 0,250 Mg).

Termin obowigzywania umowy: dwa lata, planowany okres obowigzywania od 01.04.2026r.do
31.12.2027r.

Wykonawca przestawi cene jednostkowa za kompletng ustuge polegajgcej na wydobyciu,
odpyleniu/przesianiu oraz ponownym zasypaniu weglem aktywnym jednego Adsorbera, tgczna
ilos¢ kompletnych ustug 8 szt.

Oznakowania potgczen kotnierzowych po wykonanym montazu cechg przypisang danemu
monterowi (wymaog przeszkolenia monteréw w zakresie prawidtowego montazu potgczen
kotnierzowych, zgodnie z normg EN-1591-4).

Wykonawca zabezpieczy pracownikéw w detektory wielogazowe.



