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DARBUY APIMTIS

GP-3,PZC 910-55/1. Apsauginiy voztuvy jrengimas
siurbliy S-4, S-12, S-13, S-14, S-15 isvady
vamzdynuose pagal HAZOP OLP02452

1. Bendrieji duomenys.
[Pateikite bendrg reikalingy atlikti darby pavadinima, tikslg, darby atlikimo vietg.]

Atlikti apsauginiy voZzZtuvy jrengimg siurbliy S-4, S-12, S-13, S-14, S-15 iSvady
vamzdynuose pagal HAZOP ir pateiktg projektavimo uzduot;.

2. Priedal.

[ISvardykite susijusig papildomg medziagg (dokumento numeris ir tikslus pavadinimas). Jei
pateikiate paveikslus, brézinius ar schemas reikalavimui apibadinti, jsitikinkite, ar jie nepriestarauja
darby apimtyje nurodytiems reikalavimams.]

1) Sklypo plano iSkarpa;

2) Statytojo reikalavimai projektavimo darby vykdymui;
3) Statytojo techninés specifikacijos (STS);

4) Archyviniai 55 siurblinés bréziniai;

5) Projektiniai pasitlymai OLPP143;

6) Vamzdyny schemos ir medziagy specifikacijos.

3. Darby aprasymas ir darby specifika.

3.1. Darby aprasymas.

[ApibréZkite ir paaiskinkite kiekvieng darbg, kurj reikeés atlikti. Nurodykite pagrindinius zingsnius ir
veiksmus, kuriuos rangovas turés atlikti. Nurodykite, preliminarig eilés tvarkg darby atlikimui.
Planuojant darby apimtj, bdtina jvertinti jrenginio/jrangos atlikty patikry rezultatus, atsizvelgti
j nuolatinés kontrolés bei anksciau uzfiksuoty incidenty (jei tokiy buvo) duomenis.]

1. Pagal projektinius pasidlymus OLPP143 (priedas Nr.5) suprojektuoti apsauginiy voztuvy
jrengima siurbliy S-4, S-12, S-13, S-14, S-15 iSvady vamzdynuose. | darby apimtis jeina visi
pakeitimai ir darbai aprasyti OLPP143 aiSkinamajame raste OLPP143-T-AR ir pavaizduoti
technologinése schemose.

2. Suprojektuoti naujoms vamzdyny atkarpoms reikalingas atramas.

3. Atlikti vamzdynams 178/5, 174/2, 174/10 stipruminius skaiciavimus aukStesniems parametrams
kaip nurodyta OLPP143-T-AR.

4. Projekte turi bati jvertintos naujy, keiC¢iamy, modifikuojamy, perskai¢iuojamy vamzdyny

apkrovos | susijusiy aparaty (siurbliy) atvamzdzius ir j esamas atramines konstrukcijas. Jei

reikalinga, suprojektuoti naujas atramas ir atramines konstrukcijas arba esamy atramy ir
atraminiy konstrukcijy sustiprinima.

Jeigu reikalinga, suprojektuoti naujos jrangos aptarnavimo aiksSteles, laiptus.

| projekto apimtis jeina ir vamzdyny 178/1, 178/5 naujy atkarpy elektrinis apSildymas pagal

OLPP143 pateiktg apklausos lapg elektriniam Sildymui (Sio punkto neprojektuojam).
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7. Priede Nr.6 pateiktos vamzdyny schemos gali bati netikslios ir nepilnos, todél projektuotojas
privalo patikrinti vietoje, ar néra projektavimui reikSmingy neatitikimy.

8. Dél projektavimui reikalingy iSsamesniy duomeny apie susijusius vamzdynus ir aparatus
(duomeny i§ vamzdyny ir aparaty pasy) kreiptis j uzsakova.

9. Projektuoti vadovaujantis Statytojo reikalavimais projektavimo darby vykdymui (priedas Nr.2) ir
Statytojo techninémis specifikacijomis STS (priedas Nr.3).

3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).

[I$skirkite specifinius reikalavimus, kurie, Jasy nuomone, gali turéeti jtakos darby atlikimui, kainai,
rezultatams. (Pvz.: rekomendacija apsilankyti darby atlikimo vietoje nurodytu laikotarpiu ir pan.]

Rangovas privalo atvykti j darby vietg, kad jvertinty visus projektavimo darbus.
3.3. Reikalavimai darby vykdymui ir dokumentacijai.

[Nurodykite kokig dokumentacijg darby vykdymui turi pateikti rangovas. Jei tai yra duomenys,
nurodykite ir aprasykite, kokiy konkreCiai duomeny reikia ir kokius standartus Sie duomenys turi
atitikti. Jei rangovas turi uZpildyti dokumentg, nurodykite pageidaujamag formatg, turinj arba
pateikite nuorodg j dokumento parengimo reikalavimus.]

Tekstas.
3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

[Tiksliai nurodykite, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti rangovas. Pateikite reikalavimus ir
aprasSymus, taikytinus darby atlikimui, konstrukcijai, patikimumui, personalui ir t.t.]

Rangovas turi vykdyti darbus pagal Lietuvos Respublikos norminius ir teisés aktus,
standartus nurodytus detaliame projekte, AB ,ORLEN Lietuva“ specifikacijas ir
reikalavimus.

Rangovas pateikia savo Projektavimo darby organizavimo taisykles arba ISO 9000
sertifikatg ar kitos kokybés uztikrinimo ir kontrolés sistemos atestatg/sertifikata.

Rangovas pateikia naftos perdirbimo pramonéje atlikty projektavimo darby sarasg per
paskutinius 3 metus, nuorodas j kitus, rangovo kvalifikacijg patvirtinancius, darbus.

Rangovas pateikia subrangovy sarasg (jei tokie yra) ir jy kvalifikacinius atestatus.
Subrangovy sgrasas turi bati suderintas su UZsakovu.

4. Uzsakovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.

[Jei rangovas, atlikdamas konkrecius darbus, turés naudoti jam uZsakovo pateiktas medziagas,
jranga ar paslaugas nurodykite, kas jam bus suteikta ir kuriuo metu.]
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Esant neaiSkumams ar trikstant duomeny UZsakovas pateikia Rangovui duomenis pagal
Rangovo uzklausimg rastu.

5. Rangovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.
[/svardinkite kg Rangovas privalo teikti kaip darby dalj ir turi jskaiCiuoti j kaing.]

Rangovas privalo atlikti visus projektavimo darbus nurodytus techninéje uzduotyje
projektavimui TUP_OLP02452

910-55/1. Apsauginiy voztuvy jrengimas siurbliy S-4, S-12, S-13, S-14, S-15 iSvady
vamzdynuose pagal HAZOP jungiamyjy vamzdyny ir jy jrangos montavimo metu esant
neatitikimams Rangovas keiCia, derina projektg pagal UZsakovo pareikalavimus.

6. Reikalavimai darby uzbaigimui.

[Nustatykite pagrindinius etapus ir terminus arba kontrolinius taskus uzduociy vykdymo metu, kai
uzsakovas atliktus darbus perzidres, tvirtins, priims kaip tinkamus arba atmes.]

Darbai bus baigti, kai Rangovas atliks visus projektavimo darbus nurodytus techninéje
uzduotyje projektavimui TUP_OLP02452 ir pateiks UZsakovui.

7. Reikalavimai darby pridavimui.

[Pateikite reikalavimus, pagal kuriuos bus sprendziama, ar atliktas darbas atitinka reikalavimus ir
yra priimtinas.]

Parengtg projektg (projekto dalj) Rangovas pateikia Uzsakovui derinimui pateikdamas
elektronine projekto kopija.

Uzsakovas organizuoja projektinés dokumentacijos derinimg UzZsakovo viduje.

Elektroniniu laiSku UZsakovas informuoja Rangovg apie projekto (projekto dalies)
suderinimg arba nesuderinimg, nurodydamas nesuderinimo motyvus bei pateikiant
pastabas.

Po to, kai Rangovas gavo praneSimg iS Uzsakovo apie projekto suderinimg, Rangovas
pateikia UZsakovui popierine projekto (su paskirtimi iSleista vykdymui) kopijg bei
skaitmenine projektinés dokumentacijos kopijg jrasytg j CD/DVD laikmeng ir lydrasciu.
Jeigu TUP popieriniy kopijy skai€ius nenurodytas, Rangovas parengia ir perduoda 2 (du)
pasirasyty projektiniy dokumenty popieriniy kopijy egzempliorius.

8. Reikalavimai darby grafikui.

[Nurodykite numatoma darby atlikimo laikotarpj. Jei nurodomas laikotarpis nuo sutarties
pasirasymo, jis turi bti nurodomas kalendorinémis dienomis, savaitéemis, arba ménesiais.]
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Projektavimo darbus pradeéti po sutarties pasiraSymo.

Visus projektavimo darbus pagal pateiktas apimtis Rangovas turi uzbaigti kiek jmanoma
greiCiau. Darby atlikimo trukmé (rangovo pateiktas grafikas) — vienas i$ pagrindiniy
kriterijy parenkant rangova.

Rangovas turi pateikti detalizuotg projektavimo atlikimo grafikg.

9.Kita:

Rangovas turi pateikti fiksuotg darby atlikimo kaing.



