ORLEN S.A.

o)
ZAKRES PRAC
I[MR: M(M2D)
Zatacznik do poz. Nr harmonogramu remontu
Kompleks REFORMINGOW
Zakiad RAFINERIA
Instalacja REFViHONV
Lokalizacja (Dziatka) B-8
Nr technologiczny obiektu 20C01A/B, 30C01, 30C02A/B/C, MC202A/B
Nazwa obiektu Hale kompresor6w 20C01A/B, 30C01, 30C02A/B/C, MC202A/B
Nr Projektu Naprawy / L .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
927, 928 927, 928
Wymagany termin realizacji prac: 13-04-2026 <+ 24-04-2026
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
05-10-2026 + 16-10-2026
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)
Realizacja prac planowana jestna: ................... jedng.......ooeveiinen zmiane (y)
DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA
Nr fabryczny: Nr rejestracyjny:
Nr archiwainy dok. techniczngj; ..............cccc.c.. NI inWentarZowy: ........ccccccecueeececiinecisveiinins
Inne dane:

Hale kompresoréw 20C01A/B, 30C01, 30C02A/B/C, MC202A/B wraz z podestami, maszynami
wirujgcymi i orurowaniem technologicznym instalacji Reforming V i HON V

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnosci):
W okresie 13.04.2026 — 24.04.2026:

n 2

1.

Czyszczenie hydrodynamiczne zaolejonych posadzek pod wiatami kompresoréw, czyszczenie
posadzek pod pompami, czyszczenie fundamentéw pod kompresorami i pompami, czyszczenie
izolacji rurociggéw zabudowanych w hali kompresoréw nie bedacych w bezposrednim sagsiedztwie z
maszynami wirujgcymi, czyszczenie zaolejonych kratek podestowych wema oraz czyszczenie
konstrukcji nosnej i scian hal.

Czyszczenie korpuséw maszyn wirujgcych, czyszczenie podstaw kompresoréw 20C01A/B,
30C02A/BI/C, MC202A/B oraz ich otoczenia wraz z uktadami towarzyszacymi (ukt. Olejowe,
chtodzenia) ze ztogéw oleju oraz ptasich fekaliéw dia potrzeb przywrécenia warunkow zgodnych z
BHP (metoda suchym lodem) — tacznie 7 kompresoréw + urzgdzenia pomocnicze (wytypowane
podczas wizji lokalnej).

Czyszczenie podstawy kompresora 30C01 oraz skidu olejowego wraz z odgazowywaczem ze ztogow
oleju i ptasich fekaliow.




Powierzchnie hal do czyszczenia:
* MC202A/B — ~250mZ2;
*  20CO01A/B — ~150m? 30C01, 30C02A/B/C — ~2400m2;
e  Konstrukcja no$na hali - ~150 m?
e podesty z kratek wema — ~200 m2,;
Razem: ~3150m?

W okresie 05.10.2026 — 16.10.2026:

1. Czyszczenie hydrodynamiczne zaolejonych posadzek pod wiatami kompresoréw, czyszczenie
posadzek pod pompami, czyszczenie fundamentéw pod kompresorami i pompami, czyszczenie
izolacji rurociggéw zabudowanych w hali kompresoréw nie bedacych w bezposrednim sgsiedztwie z
maszynami wirujgcymi, czyszczenie zaolejonych kratek podestowych wema oraz czyszczenie
konstrukcji nosnej i $cian hal.

2. Czyszczenie korpuséw maszyn wirujgcych, czyszczenie podstaw kompresoréw 20C01A/B,
30C02A/BIC, MC202A/B oraz ich otoczenia wraz z uktadami towarzyszgcymi (ukt. Olejowe,
chiodzenia) ze ztogéw oleju oraz ptasich fekaliow dla potrzeb przywrécenia warunkow zgodnych z
BHP (metoda suchym lodem) - tgcznie 7 kompresoréw + urzadzenia pomocnicze (wytypowane
podczas wizji lokalnej).

3. Czyszczenie podstawy kompresora 30C01 oraz skidu olejowego wraz z odgazowywaczem ze ztogéw
oleju i ptasich fekaliow.

Powierzchnie hal do czyszczenia:
MC202A/B — ~250m?;
20C01A/B — ~150m?; 30C01, 30C02A/B/C — ~2400m?2;
Konstrukcja nosna hali - ~150 m?
podesty z kratek wema ~ ~200 m?
Razem: ~3150m?2




M Zakres prac nie limituje odbiér instalacji
Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
v Materialy wynikajace z zastosowanej . Wykonawca
technologii czyszczenia
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
v | Sprzet do czyszczenia, materialy do zabezpieczenia maszyn i urzadzer - zabezpiecza
Wykonawca
Nadzér nad realizacja prac z ramienia PKN petni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Marcin Sieczkowski 24-256-73-51 Marcin.Sieczkowski@orlen.pl
609-051-434
Pawet Orliriski 24-256-71-30 Pawel.orlinski@orlen.pl
Vi 605-453-214
Warunki techniczne realizacji prac:
- prace na ruchu instalacji, wymagane zabezpieczenie urzgdzen elektrycznych przed uszkodzeniem.
- wymagana wizja lokalna w celu weryfikacji stopnia zabrudzenia i zakresu prac przewidzianych do realizacji
- w przypadku realizacji przedstawionych prac na obiekcie w poprzednich latach akceptowane bedzie
okazanie potwierdzenia odbycia wizji lokalnej z poprzednich lat
Warunki techniczne odbioru prac:
- komisyjny odbiér po wykonaniu prac
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
- protokét odbioru zakresu remontu
Vil Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Marcin Sieczkowski 24-256-73-51 Marcin.Sieczkowski@orlen.pl
609-051-434
Pawet Orlinski 24-256-71-30 Pawel.orlinski@orlen.pl
605-453-214
Do niniejszego zakresu zatgczono:
vil Nie dotyczy
Informacja o odpadach poremontowych
IX Kod Nazwa odpadu llo$¢ (ton lub m3) Wytwoérca Odpadu
0501 06" | Zaolejone osady state — za utylizacje 0,1t wykonawca
odpowiedzialny wykonawca

Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy
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