Data: 2025 10 09 d. Laida 2

DARBUY APIMTIS

GP-3 DG] granuliacijos kausinio elevatoriaus 30TR-5
guoliy keitimas

1. Bendrieji duomenys.

[Pateikite bendrg reikalingy atlikti darby pavadinimg ir tiksliai nurodykite reikalaujamy atlikti darby
vietg.]

ORLEN Lietuva (toliau - OL) eksploatuoja birios sieros granuliavimo kur biri siera yra
transportuojama j bunkerj (silosg) kausSinio elevatoriaus 30TR-5 pagalba. OL reikalingas Rangovas
kuris atlikty kausinio elevatoriaus 30TR-5 remonto, derinimo darbus.

Reikalinga bus pakeisti kauSiniam elevatoriui guolius 12 vnt., po keitimo atlikti derinimo darbus.

2. Priedal.

[ISvardykite susijusig papildomg medZiagg (dokumento numeris ir tikslus pavadinimas). Jei
pateikiate paveikslus, bréZinius ar schemas reikalavimui apibadinti, jsitikinkite, ar jie neprieStarauja
darby apimtyje nurodytiems reikalavimams ar kelia abejoniy.]

Kausinio elevatoriaus 30TR-5 bréZinys nr. 41876-1020.

Kausinio elevatoriaus 30TR-5 eksploatavimo instrukcija.

Kei€iamy guoliy markés su guoliy schemomis.

Sankabos demontavimo/sumontavimo derinimo techninis apraS§ymas.

3. Darby aprasymas ir darby specifika.
3.1. Bendrieji reikalavimai.

[Pateikite bendrg visos darby apimties santraukg. ApraSykite bendruosius reikalavimus darby
atlikimui. Tiksliai nustatykite pageidaujamus galutinius projekto tikslus.]

[Planuojama laikinai sustabdyti OL sieros granuliavimo jrenginj apie 14-16 dieny. Sustojimo laiku
bus reikalinga pakeisti kauSiniam elevatoriui 30TR-5 riedéjimo guolius 12 vnt. Reikalinga bus
demontuoti senus guolius ir sumontuoti naujus guolius.

3.2. Darby aprasymas.

[ApibréZkite ir paaiskinkite kiekvieng darbg, kurj reikes atlikti. Nurodykite pagrindinius zingsnius ir
veiksmus, kuriuos rangovas turés atlikti. Nurodykite, kokia eilés tvarka darbus reikes atlikti. Jei
norite, kad rangovas atlikty pagalbinius darbus, nurodykite, kokie tai bus darbai bei kokiy ir kiek
darbuotojy gali reikéti.]

[Rangovas prie$ darby pradzig, susiderines su uzsakovu, turi vietoje susipazinti su darby specifika,

jrenginio specifika, jvertinti jrenginio sudétinguma, jvertinti, kad dalis darby bus atliekama aukstyje

37 metry ant aptarnavimo aiksteliy ir po aikstele sumontuoty pastoliy.

Pradzioje rangovas turés atlikti pagalbinius pasiruo$imo ir pagrindinius darbus aukS$tyje t. y. virSuje
1. KausSinio elevatoriaus virSutinéje dalyje nusiimti elevatoriaus skydy dangc&ius 1000 mm x

1000 mm. 14 vnt. ir apsauginj stogelj 1 vnt.

Nuimti grandininés pavaros apsauginj dangtj 1 vnt.

Nuimti pavaros grandine 3,5 m.

Demontuoti /sumontuoti pavaros mazajg grandinés zZvaigzdute.

Numontuoti elevatoriaus grandinés pavaros didZigjg Zvaigzdute

ISmontuoti nuo veleno pavaros sankabg su pavaros zvaigzdute (montavimo, sumontavimo

instrukcija pridedama).

Hidraulinio nuéméjo preso pagalba nupresuoti sankabos jvore D-120 mm. ir diskus nuo

veleno.
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8. Kitoje puséje tam paciam velenui iSmontuoti, iSrinkti atbulinj stabd,.

9. Hidraulinio nuéméjo preso pagalba nupresuoti nuo veleno atbulinj stabd,j.

10. Rankinés talés pagalba uzsifiksuoti susitraukti kausinio elevatoriaus kausy grandines, jas
uzsifiksuoti.

11. Demontuoti / sumontuoti kausy iSvertimo velenui flanSinius guolius 4Ld-100 2 - vnt.

12. Demontuoti / sumontuoti kauSinio elevatoriaus kampinéje apatinéje dalyje, veleno
apatinius flanSinius guolius 4Ld-120 2 - vnt.

13. Demontuoti / sumontuoti kauSinio elevatoriaus kampinéje, virSutinéje dalyje, veleno
virSutinius flanSinius guolius 4Ld-120 2 - vnt.

14. ISmontuoti elevatoriaus fiksavimo rankines tales, surinkti Soninius virSutinius skydus.

15. Sumontuoti atbulinj stabd;.

16. Sumontuoti elevatoriaus atbulinj stabdj, pavaros Zvaigzdute kartu su sankaba, sankabg
sureguliuoti ir suderinti.

17. Sumontuoti elevatoriaus pavaros grandine, uzdaryti apsaugas.

18. Sumontuoti elevatoriaus koraby dang€ius 1000 mm x 1000 mm. 14 vnt. ir apsauginj
stogelj 1 vnt.

19. Rangovo pagalbiniai ir pagrindiniai darbai apatinéje kausinio elevatoriaus dalyje.

20. Rankinés talés pagalba, apatinéje dalyje, uzsifiksuoti susitraukti kausSinio elevatoriaus
kauSy grandines, jas uzsifiksuoti.

21. Demontuoti/ sumontuoti elevatoriaus grandinés jtempéjus-kontrasvoius 0,3 tn.

22. Demontuoti / sumontuoti, kausy pakrovimo velenui flanSinius guolius 2 Ld 60 2 — vnt.

23. Demontuoti / sumontuoti, kau$inio elevatoriaus kampinéje apatinéje dalyje, veleno
flanSinius guolius 2Ld 60 2 - vnt.

24. Demontuoti / sumontuoti, kauSinio elevatoriaus kampinéje, virSutinéje dalyje, veleno
flanSinius guolius 2Ld 60 2 - vnt.

25. ISmontuoti elevatoriaus fiksavimo rankines tales, surinkti Soninius virSutinius skydus.

26. Atlikti visy kity mazgy iSrinkimo / surinkimo darbus.

27. Atlikti kausSinio elevatoriaus derinimo paleidimo darbus.

3.3. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).
[ISskirkite specifinius reikalavimus, kurie gali jtakoti darby atlikimg, kaing, rezultatus.]

1. Rangovas ir uzsakovas rastu suderina darby apimtis.
2. Pries darby pradzig Rangovas pateikia uzsakovui jrankiy ir jrangos sgrasa, kuriais dirbs.

3.4. Reikalavimai darby vykdymui ir dokumentacijai.

[Nurodykite kokig dokumentacijg darby vykdymui turi pateikti rangovas. Jei tai yra duomenys,
nurodykite ir apraSykite, kokiy konkreCiai duomeny reikia ir kokius standartus Sie duomenys turi
atitikti. Jei rangovas turi uZpildyti dokumentg, nurodykite pageidaujamg formatg, turinj arba
pateikite nuorodg j dokumento parengimo reikalavimus.]

Visi darbai turi bati atliekami grieZtai laikantis AB ,ORLEN Lietuva®“ ir Lietuvos Respublikos
norminiy akty reikalavimy bei taikomy specifikacijy, bréziniy, medziagy, gamintojo
rekomendacijomis ir kity dokumenty.

Atliekant remonto darbus Rangovas vadovaujasi kausSinio elevatoriaus gamintojo naudojimo
instrukcija.

Pries atliekant remonto darbus ir remonto darby atlikimo metu Rangovas pats numato visas
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darbo saugos priemones, darbo metu jas kontroliuoja ir pats Rangovas jas atsako.

Rangovas pateikia:

. Remonto darby grafika;

. Papildomy remonty darby sgmatas, atsiradus papildomiems darbams (darby atlikimo metu);

. Jrengimo remontui reikalingy medziagy, specialiy jrankiy, dokumenty sgrasus;

. Defektinj ziniarastj;

. Po remonto paruosia ir pateikia UZsakovui jrengimo priémimo i§ remonto aktg (forma Nr.13);

. Bendrg ataskaitg apie atliktus darbus;

. Sunaudoty medziagy sarasus bei atitikties dokumentacija;

. Naudoty medziagy kokybés dokumentus;

9.Jrengimo remonto kokybés kontrolés plang suderinimui, jei bus vykdomi metalo suvirinimo
darbai;

10 Visiems Rangovo atliktiems darbams turi bati suteikta 12 mén. garantija.

11.Garantinius jsipareigojimus. (pvz. mobilizacijos trukmé pakartotinam remontui, darbo pamainy
kiekis defekty Salinimui ir t.t.)]

O~NO OIS WNPE

3.5. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.

[Tiksliai nurodykite, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti rangovas. Pateikite reikalavimus ir
apraSymus, taikytinus atlikimui, konstrukcijai, patikimumui, personalui ir t.t., susijusioms su
prekémis, medZiagomis ar paslaugomis pagal darby specifikg. Detalizuokite, kg ir uZ kokj laikotarpj
tures pateikti rangovas.]

1. [Atlikdamas darbus Rangovas turi vadovautis reikalavimais ,REIKALAVIMAI RANGOVAMS
atliekantiems AB ORLEN Lietuva jrengimy remonto, rekonstrukcijos, montavimo darbus.

2. Rangovas turi turéti patirties atliekant esamos jrangos remontg. Pateikti apie tai liudijancius
dokumentus. Pateikti atlikty darby sgrasa (paskutiniy 2-3 mety).

3. VERT atestatas naftos perdirbimo jrenginiy remonto darby atlikimui.

4. Rangovas turi turéti kvalifikuotg personalg darby atlikimui, turi pats pasirtpinti atitinkama
kvalifikacijg turinCiais stropuotojais.

5. Rangovas turi pateikti uZsakovui panaSios jrangos atlikty remonto darby sgrasg per
paskutiniuosius 2-5 metus.

6. Vadovaujantis AB ORLEN Lietuva materialiniy vertybiy gabenimo taisyklémis Rangovas
turés pats gauti visus leidimus ir suderinimus, kuriy reikés jsiveZzant savo jranga,
transportuojant medziagas ir atliekant darbus AB ORLEN Lietuva teritorijoje.

7. Atliekant darbus bendrovés teritorijoje, Rangovas turi laikytis visy AB ORLEN Lietuva
galiojanciy darby saugos instrukcijy reikalavimy (BDS-40).

8. Rangovas turi paskirti darby vadovag ir asmenj atsakingg uz elektros jrengimus, bei
medziagy koordinatoriy.

9. Rangovas uztikrina darbo viety ir teritorijos tvarkinguma, kiekvienos pamainos pabaigoje

atliekas j su UZsakovu suderintas vietas.]

4. Uzsakovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.
[Jei rangovas, atlikdamas konkreCias uzduotis, tures naudoti jam pateiktus duomenis, medZiagas
ar jranga, nurodykite, kas jam bus suteikta ir kuriuo metu.]

[1. Pateiks pagrindines medziagas ir pagrindines atsargines dalis.



Data: 2025 10 09 d. Laida 2

DARBUY APIMTIS

GP-3 DG] granuliacijos kausinio elevatoriaus 30TR-5
guoliy keitimas

. Pateiks kélimo jrengimus (stacionarts kranai, automobiliniai kranai tik i anksto suderinus).
. Paruos jrengimo remonto darby sarasa ir suderins su Rangovu.

. Supazindins Rangova su reikalavimais jrengimo remonto kokybei.

. Nurodys Rangovui jrengimo remonto pradzios, pabaigos datas.

. Paruos ir perduos Rangovui jrengimo atidavimo remontui aktg (forma Nr.12).

. Paruo$ jrengimg remontui.

. Susipazins su jrengimo defektiniu ziniaras¢iu, esant galimybei, patikrins defektinio ziniaracio
teisinguma.

9. Po defaktavimo patikslins ir suderins su Rangovu remonto darby apimtis.

10. ISbandys jrengimg po remonto (kartu su Rangovo atstovu).

11. Jvertins Rangovo darby kokybe (priedas Nr.3).

12. Sumontuos/demontuos pastolius.

O~NO O WN

5. Rangovo tiekiamos medziagos, jranga ir paslaugos.
[ISvardykite, kg Rangovas privalo teikti kaip darby dalj ir turi jskaiCiuoti j kaing.]

[ Rangovas privalo laisvai disponuoti, t.y. kastai uz Sias medziagas ir jrangg turi bati jvertinti darbo
jkainyje:

a) Jranga:

- Metalo Slifavimo, pjaustymo elektrinés ir pneumatinés masinélés;

- Metaliniai Sepediai, pjovimo, Slifavimo diskai;

- Domkratai, stropai, nuémejai rankiniai, guoliy nuéméjai hidrauliniai;

- Pneumatiniai ir hidrauliniai verzliasukiai;

- Dinamometriniai raktai;

- JvairGs spec. nuéméjai ir kita jranga elevatoriui remontui atlikti;

- Flan8y pléstuvai;

- Jvairiy dydziy replés, atsuktuvai;

- Coliniai zZiediniai verzliy raktai;

- Metriniai Ziediniai raktai bei SeSiakampiai raktai;

- Ruletés, metalinés liniuotés, slankmaciai, guls€iukai, kampamadciai, mikrometrai;

- Energetiniy idtekliy (suspausto oro, techninio vandens, elektros energijos) tiekimg rangovui darbo
zonoje uzsakovas tiekia pagal rangovo pareikalavimg nemokamai. Rangovo remonto jrangos
pajungimas prie ~220V ir ~380V tinklo, suspausto oro, techninio vandens atliekamas pagal
paraiSkg centriniame valdymo pulte.

Rangovas apsirGpins visomis smulkiomis darbams atlikti reikalingomis medziagomis (Sios
medziagos turi bati jtrauktos j darby kaing):
a) Apdirbimo medziagos:
Abrazyviniai diskai metalo pjovimui;
Abrazyviniai diskai metalo Slifavimui;
Abrazyviniai diskai Slifavimo lapeliniai;
Slifavimo metaliniai Sepeéiai (naudojami su elektrine, pneumatine jranga);
Svitrinis popierius.
Kitos smulkios medziagos:
Medvilniniai skudurai;
Tepalas (skirtas jrankiams sutepti);
Atlaisvintojai ridims;
Skystos tarpinés ir silikonas papildomam sandarinimui;

DoOoogooodd



Data: 2025 10 09 d. Laida 2

DARBUY APIMTIS

GP-3 DG] granuliacijos kausinio elevatoriaus 30TR-5
guoliy keitimas

0 Teptukai, skiedikliai smulkiems dazymo darbams;
0 Skysciai alyvuoty pavirSiy valymui;

Visos naudojamos medziagos turi bati naujos, geros kokybés, tinkancios naudojimui.

Medziagos turi tenkinti Europos norminiy dokumenty reikalavimus arba jrenginio gamintojo
nurodytus dokumentus. Visos panaudojamos medziagos turi biti derinamos su Uzsakovu.
Rangovas turi numatyti galimybe, esant batinumui, operatyviai pasigaminti reikalingas dalis i$
UZsakovo pateikty ruoSiniy arba turéti galimybe atsargines dalis jsigyti prie$ tai suderinus su
UZsakovu.

]

6. Reikalavimai darby uzbaigimui.
[Nustatykite pagrindinius etapus ir terminus arba kontrolinius taskus uzduoCiy vykdymo eigoje,
kuomet uzsakovas atliktas uzduotis perzidrés, tvirtins, priims kaip tinkamas arba atmes.]

[ 1. Po defektinio ZiniarasCio pateikimo uZsakovas su rangovu suderina papildomy darby apimtj.]

7. Reikalavimai darby pridavimui.
[Pateikite reikalavimus, pagal kuriuos bus sprendziama, ar rezultatas atitinka reikalavimus ir yra
priimtinas.]

[ 1. Remonto kokybé turi atitikti kauSinio elevatoriaus montavimo eksploatavimo instrukcijos
salygas.

2. Apie remonto darby pabaigg rangovas informuoja ORLEN Lietuva ir pateikia remonto
uzbaigimo aktg, ORLEN Lietuva priima darbus.]

8. Reikalavimai darby grafikui.

[Nurodykite pagrindiniy uzduociy ir galutiniy rezultaty datg ar numatomg jgyvendinimo laikotarpj.
Jei nurodomas laikotarpis (dienomis nuo sutarties pasirasymo), jis turi badti nurodomas
kalendorinémis arba darbo dienomis.]

- [Darby pradzia pagal atskirai su Uzsakovu suderintg grafika, darby pradzios ir pabaigos

datos nurodomos konkreciame Uzsakovo pateiktame darby uzsakyme.

- Darby trukmé nustatoma po defekty nustatymo.

- Darbas vykdomas 11 valandy pamainomis, 5-ias dienas per savaite.

- Avarijos atveju numatomas ir virSvalandinis darbas (i$ anksto suderinus su UZsakovu).

- Rangovas turi pateikti papildomus valandinius jkainius, atsiradus nenumatytiems darbams.
Rangovas turi planuoti ir turéti pakankamai darbuotojy, kad laiku ir kokybiSkai atlikty nurodytus
darbus
- Kausinio elevatoriaus remonto darby pradzia 2027 m. 04 mén. 05 d.

- Kausinio elevatoriaus remonto ir paleidimo darbus uzbaigti iki 2027 m. 04 mén. 22 d.
Remonto darby pradzia gali keistis, apie pasikeitimus Rangovas bus informuotas i§ anksto.

Darby apraSyma ruodé: Vyresnysis inZinierius Dionyzas Montvydas



