SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WYMAGAN POSTEPOWANIA ZAKUPOWEGO

Ustuga inwestycyjna w zakresie wykonania prac w formule EPC zwigzanych
z zabudowg analizatorow H2S on-line na strumieniach gazéw wodorowych dla
projektu pn. ,Zabudowa analizatorow H2S on-line na strumieniach gazow
wodorowych kierowanych do Odzysku Wodoru” na Zaktadzie Produkcyjnym
w Ptocku - Instalacja Hydrokrakingu.

1. Ustuga EPC obejmuije:

a. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej we wszystkich branzach,
w tym opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego, m.in.:

- branza technologiczna, w tym aktualizacja schematow P&ID, dokumentac;i
technologiczno-procesowej uwzgledniajgcg kontrole parametrow gazéw
spalinowych, pomiaru on-line, spis EX itp.;

- branza budowlana, w tym BIOZ / IBWR, utwardzenie terenu, wykonanie tras
przejs¢ dla poszczegolnych urzgdzen, budowa konstrukcji wsporczych itp.;

- branza mechaniczno-montazowa, w tym dokumentacja orurowania, wykaz
nowych urzgdzen i rurociggdbw z podaniem ich parametrow oraz podlegtosciami
SUR/ZDT/UDT/JN, VISION itp.;

- branza elektryczna tj. dokumentacja dla ufozenia kabli i podtgczen np.
kontenerow, wykonanie instalacji odgromowej, wykaz EX;

- branza PIA tj. dostarczenie specyfikacji urzgdzen i przeprowadzenie uzgodnien
z Zamawiajgcym, opracowanie dokumentacji montazu aparatury obiektowej,
dokumentacja systemu analitycznego musi by¢ uzgodniona z UAA, opracowanie
dokumentacji podtgczenia sygnatow do systemu DCS w sterowni,
oprogramowania, dokumentacja logik, implementacja nowych sygnatéw
w systemie DCS wraz z wykonaniem aktualizacji grafik lub wykonania nowych.
Preferowana komunikacja z systemem DCS: protokét Modbus RTU lub TCP/IP
lub 4- 20mA (sposdb komunikacji uzgodni¢ z dziatem ZUA). Instrukcja obstugi
i konserwacji dla zabudowywanych analizatoréw.

b. Uzgodnienie prowadzenia prac i dokumentacji w UDT/JN/ZDT.

c. Opracowanie wykazu nowych oraz modernizowanych urzgdzen i rurociggow
z wyszczegolnieniem  parametrow  technologicznych  oraz  podlegtosci
SUR/ZDT/UDT/JN.

d. Wykonawca ponosi wszelkie koszty uzgodnien i odbiorow przez jednostki

dozorowe/lub inne.
Szczegdlowe wymagania w zakresie projektdow oraz realizacji prac nalezy
skoordynowa¢ technicznie we wszystkich branzach, a takze uzgodnié
z wymaganymi Urzedami/lnstytucjami/Organami Nadzoru, z Uzytkownikiem
i stuzbami ORLEN S.A.

e. Opracowanie dokumentacji powykonawczej pomontazowej, odbiorowej,
aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej.

f. Wykonanie inwentaryzacji istniejgcych obiektow i instalacji dla potrzeb
opracowania dokumentacji dla zakresu zadania.

g. Przeprowadzenie prac budowlano-montazowych wraz z  petnieniem
funkcji Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje i koordynacje prac
oraz prowadzenie uzgodnien z zamawiajgcym oraz kierownikow robot
w poszczegolnych branzach.

h. Opracowanie Projektu Budowlanego do Pozwolenia na Budowe lub Zgtoszenia
wraz z pozyskaniem decyzji Pozwolenia na Budowe.
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Wykonanie analizy HAZOP, przygotowanie Raportu i wprowadzenie jego zalecen
do dokumentacji projektowe;j.

Opracowanie dla zakresu =zadania aktualizacji instrukcji: Technologicznej,
Bezpieczenstwa Pozarowego, BHP, Ochrony Srodowiska.

Aktualizacja stref zagrozenia wybuchem Ex dla zakresu zwigzanego z zadaniem.
Aktualizacja Dokumentu Ex w zakresie zadania.

. Zastosowanie analizatorow dostosowanych do wystepujgcej w tym obszarze
strefy Ex.

. Zakup, dostawa wszystkich materiatow i urzgdzen niezbednych do realizaciji
przedmiotowego zakresu prac, min. zabudowa analizatorow on-line zawartosci
H2S w gazach wodorowych (Srednio i niskociSnieniowych) kierowanych do
instalacji Odzysku Wodoru 2z wykorzystaniem istniejgcych kréécéw po
absorberach 3-V-01 i 3-V-02.

Dostarczane materiaty muszg posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty i atesty
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami.

Wykonanie wszystkich prac przygotowawczych i towarzyszgcych koniecznych do
zrealizowania petnego zakresu prac objetego zapytaniem ofertowym (w tym
zabezpieczenie innych obiektow w trakcie wykonywania prac, przygotowanie
placu budowy itp.), dostosowanie istniejgcej infrastruktury w zakresie
projektowanego rozwigzania.

Przeprowadzenie prac montazowych i konfiguracyjnych w systemie DCS
w zakresie niezbednym do podtgczenia nowych urzgdzen.

Przeprowadzenie testow FAT/ SAT analizatorow H2S

Opracowanie dokumentacji ruchowej, powykonawczej, odbiorowej, wymaganej
przepisami Zamawiajgcego oraz przepisami Prawa Polskiego i Unii Europejskiej.
Odtworzenie istniejgcych obiektbw w rejonie prac realizowanych przez
Wykonawce, jezeli ich demontaz, przebudowa lub uszkodzenie nastgpity
w wyniku dziatan Wykonawcy.

. Zapewnienie stosownego nadzoru podczas realizacji prac na obiekcie oraz
koordynacje BHP.

Przeprowadzenie szkolen inzynierskich dla Zamawiajgcego z zakresu obstugi,
serwisu i konserwacji analizatora laserowego niezbedne do odbioru urzgdzen
(szkolenie przed testami FAT).
Przeprowadzenie préb funkcjonalnych zgodnie z obowigzujagcg w ORLEN S.A.
instrukcjg technologiczng. Umozliwienie uczestnictwa w szkoleniach i testach
funkcjonalnych w zakresie branzy PIA zaréwno pracownikow zamawiajgcego jak
réwniez pracownikéw spotki ORLEN Serwis.
Szkolenie i uczestnictwo w uruchomieniu analizatorow H2S.
Wymagania dla zakreséw w poszczegdlnych branzach:

w branzy PiA

- wedtug standardow branzy PiA,
- zakres prac zwigzanych z systemami automatyki przemystowej — Wykonawca

wykona wszelkie prace i dostarczy rozwigzania niezbedne do wypetnienia zapiséw
standardu GK ORLEN ,Podstawowe wymagania cyberbezpieczenstwa dla
systeméw automatyki ICS-OT” (Standardy Cyberbezpieczenstwa OT -
Podstawowe wymagania cyberbezpieczenstwa dla systemow ICS_OT),

- zakres prac zwigzanych z systemami automatyki przemystowej — Wykonawca

dostarczy dokumentacje spetniajgcg wymagania w zakresie standardéw
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dokumentacji cyberbezpieczenstwa (w Zatgcznik nr 2 do Standardy
Cyberbezpieczenstwa OT — Dokumentacja cyberbezpieczenstwa).

b. w branzy mechaniczne;.

- wg standardow obowigzujgcych dla branzy mechanicznej w ORLEN S.A,,

- pochodzenie stosowanych materiatdw - Unia Europejska, Stany Zjednoczone,
Japonia, Kanada.

c. w branzy elektrycznej.

- wedtug standardow branzy elektrycznej w ORLEN S.A.

Zakres projektu - dokumentacji technicznej:

- prace projektowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o standardy techniczne ORLEN S.A.,
ktore zostang przekazane jako zatgcznik do zapytania ofertowego,

- wykonanie/aktualizacja dokumentacji schematéw obwodowych uktadow PiA,

- wykonanie/aktualizacja dokumentacji schematoéw P&ID,

- aktualizacja istniejgcej dokumentaciji systemowej,

- nowa dokumentacja nowo zabudowanych analizatoréw H2S,

- opracowanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej,

3. Inne wymagania:

a. Zabezpieczenie niezbednych materiatbw i czesci zapasowych na czas
uruchomienia.

b. Dokumentacja projektowa oraz dostarczone urzadzenia powinny by¢ wykonane
w pierwszej kolejnosci zgodnie z Polskim Prawem i Normami oraz dodatkowymi
wymaganiami ORLEN S.A., nastepnie zgodnie z wytycznymi UE.

c. Dokumentacja techniczna, instrukcje, oznakowanie urzgdzen dla obstugi powinny
by¢ opracowane w jezyku polskim, pozostate elementy jak: atesty, certyfikaty, itp.
w jezyku polskim lub angielskim.

d. Wraz z nowym systemem analitycznym / analizatorem musi by¢ dostarczona lista
czesci zamiennych na okres minimum 3 lat pracy oraz czesci niezbedne na rozruch
technologiczny.

|. Zatozenia do zakresu rzeczowego

[.1. W zakres zadania wchodzi:

- zakup i montaz nowych analizatoréw on-line zawartosci H2S w gazach wodorowych
(Srednio i niskocisnieniowych) kierowanych do instalacji Odzysku Wodoru
z wykorzystaniem istniejgcych kroccow po absorberach 3-V-01 i 3-V-02.

Zastosowane rozwigzanie powinno zapewnic:

- ograniczenie strat marzy o co najmniej 272 t/m zrzutu procesowego

poprzez skrécenie czasu reakcji i biezgcg optymalizacje parametrow procesowych.

A. Wykorzystanie istniejacych  kréécdw  pomiarowych lub  wykonanie
wpatek/nowych kré¢cow pomiarowych w rurociggi technologiczne w terminie
postoju instalacji Hydrokrakingu.
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B. Zabudowa ukfadu analitycznego zapewniajgcego pomiar 2 strumieni
technologicznych, zapewniajgcego pomiar zawartosci siarkowodoru w kazdym
z analizowanych strumieni.

C. Wymagany zakres pomiarowy dla analizatora siarki od 0 do 250 ppm vol.
Zapewnienie mozliwosci ingerencji w nastawy progow alarmowych.

D. Czas pomiaru kazdego strumieni maksymalnie co 10 minut.

E. Zapewnienie doktadnosci pomiaru wynoszgcej 2% zakresu pomiarowego - po
uruchomieniu uktadu przez producenta potwierdzone trzykrotnie laboratoryjnie
przez ORLEN Laboratorium Sp. z o0.0.

|.2. Dokumentacja techniczna — do opracowania w ramach niniejszego postepowania
na zakup ustugi EPC powinna uwzgledni¢ aktualne normy i przepisy panstwowe,
wewnetrzne procedury, wewnetrzne zarzgdzenia Kompleksowego Systemu
Prewencji ORLEN S.A. oraz szczegétowe informacje i wytyczne dotyczgce
standardéw projektowania i budowy wskazane w opracowaniach dla poszczegolnych
branz ORLEN S.A., oraz ich zmiany i aktualizacje wchodzgce w zycie w pdzniejszych
terminach.

Wykonywanie prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegétowymi oraz przepisami BHP,
ppoz. i standardami (w tym Standardy Bezpieczenstwa Grupy ORLEN) przyjetymi
w ORLEN S.A. w tym:

- Wytyczne BHP dla kontraktorow z zarzgdzen KSP Orlen S.A.

Powyzsze wytyczne dostepne pod adresem:
https://www.orlen.pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/
wykonawcy-zewnetrzni/wymagania-bezpieczenstwa

Il. Uwarunkowania i wymagania dodatkowe, szczegdétowe, w tym przyjeta
sciezka realizacji

1. Przyjeta Sciezka realizacji: EPC.

2.  Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi  zawartymi
w wymaganiach/standardach ORLEN S.A.

3. Pozyskanie wszelkich decyzji, pozwolen oraz wykonanie zwigzanych z nimi
opracowan, uzgodnien pozwalajgcych na zgodne z przepisami panstwowymi
rozpoczecie i realizacje prac oraz przekazanie zrealizowanej inwestycji do
uzytkowania.

4. Przy projektowaniu i budowie nalezy uwzgledni¢ aktualne normy i przepisy
panstwowe, wewnetrzne zarzgdzenia Kompleksowego Systemu Prewencji ORLEN
S.A., ramowe wytyczne projektowe Biura BHP dla budowy nowych i modyfikaciji
istniejgcych obiektow ORLEN S.A. oraz szczegotowe informacje i wytyczne
dotyczgce standardéw projektowania i budowy wskazane w opracowaniach dla
poszczegolnych branz ORLEN S.A.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za projekt i prace bedace
przedmiotem zapytania ofertowego.

7. Wymagane raportowanie postepu prac na obiekcie.
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6. Inwestor nie zapewnia w ramach zlecenia terenu na zaplecze budowy, ktére winno
by¢ uzgodnione zgodnie z wytycznymi BHP przy lokalizacji zapleczy na terenie
Zaktadu Produkcyjnego w Ptocku.

7. Realizacja prac wytgcznie na podstawie pisemnych zezwolen jednorazowych,
wydawanych na kazdej zmianie oraz prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami
wynikajgcymi z ich realizacji w strefach zagrozenia wybuchem.

8. Realizacja prac inwentaryzacyjnych tylko na podstawie uzgodnien
z Uzytkownikiem obiektu.

9. Posiadanie uprawnien dozoru technicznego (UDT) do wytwarzania i naprawy
urzgdzen technicznych i cisnieniowych.

10. Zastosowanie elementow i dostarczanych materiatdow uznawanych przez UDT.
11. Wszystkie montowane urzgdzenia i osprzet muszg by¢ przystosowane do danej
strefy EX.

12. Wymagane ustanowienie Kierownika Robét / Budowy - zarzgdzajgcego catym
zakresem robot.

13. Uzyskanie opinii Zamawiajgcego w zakresie kluczowych zakupow wyposazenia
i urzgdzen na etapie realizacji.

14. Przeprowadzenie odbioréw technicznych (dostaw, roboét, ustug) z udziatem
Inspektoréw Nadzoru i Specjalistdw Zamawiajgcego.

15. Zapewnienie nadzoru BHP i przestrzeganie przepisow BHP i ppoz. zawartych
w KSP, obowigzujgcych na terenie Zaktadu Produkcyjnego w Ptocku oraz
wspotpraca z koordynatorem ds. BHP z ramienia Zamawiajgcego.

16. Przeszkolenie pracownikow pod wzgledem BHP i ppoz. zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w ORLEN S.A.

17. Wyposazenie pracownikdw pracujgcych na terenie Zakfadu Produkcyjnego
w Ptocku w sprzet ochrony osobistej tj. maski p. gaz, okulary, buty ochronne, ubranie
antyelektrostatyczne itp.

18. Opracowane projekty budowlane do pozwolenia na budowe / zgtoszenie robét
(oile bedg wymagane) powinny by¢ przygotowane w jezyku polskim, przez
uprawnionych projektantéw i spetnia¢c wymagania prawa budowlanego. Szczegétowe
projekty techniczne oraz dokumentacja uzytkowania i obstugi (DTR) powinny by¢
wykonane w jezyku polskim. Pozostate elementy dokumentacji takie jak: atesty,
certyfikaty, wyniki prob maszyn i urzadzen w jezyku polskim lub angielskim.

19. Dokumentacja branzy budowlanej i konstrukcji stalowych oraz systemy
przeciwpozarowe winny by¢ zatwierdzone przez uprawnionego polskiego projektanta
oraz uzgodnione z rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz.

20. Wydanie oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji po zakonczeniu realizacji
prac projektowych.

21. Prowadzenie przez Wykonawce biezgcych uzgodnien z Uzytkownikiem
i Inwestorem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej, nadzoru
autorskiego i wykonywania prac.

22. Zatrudnienie tylko zaakceptowanych przez Zamawiajgcego poddostawcéw
i podwykonawcow. Egzekwowanie  wszelkich zobowigzan podwykonawcow
i dostawcow.

23. Pozyskanie przez Wykonawce kart wejscia na teren Zaktadu Produkcyjnego
w Ptocku dla pracownikéw realizujgcych zadanie oraz wjazdu pojazdow
mechanicznych i niezbednego sprzetu na teren Zaktadu Produkcyjnego w Ptocku.
24. Utrzymywanie porzgdku w rejonie prowadzonych prac.

25. Wykonawca jest wytworcg odpaddw powstatych w trakcie realizacji prac (poza
odpadami zilomu) w zwigzku z powyzszym winien posiada¢ odpowiedni wpis
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w rejestrze BDO i zobowigzany jest do przedstawienia przed odbiorem koncowym do
Inwestora zbiorczego zestawienia zawierajgcego dane dotyczgce kodu, ilosci,
sposobu zagospodarowania i odbiorcy odpadow.

26. Wytworcg ztomu jest Zamawiajgcy, odpady ztomu winny by¢ przygotowane przez
Wykonawce zgodnie z wymaganiami magazynu ztomu MG 33 i przetransportowane
do magazynu przez firme posiadajgcg stosowny wpis w rejestrze BDO dotyczacy
transportu odpaddw.

27. Udziat przedstawiciela ORLEN S.A. w odbiorach.

28. Udziat przedstawicieli Dostawcy urzadzen w rozruchu oraz przy przeprowadzeniu
testow.

29. Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu na etapie realizacji szczegdtowego
harmonogramu realizacji prac z podziatem na projektowanie, dostawy, roboty,
odbiory — w terminie do 6 tygodni od podpisania umowy.

30. Raportowanie i przygotowanie dokumentacji i danych dla potrzeb rozliczenia
naktadow na $rodki trwale, tj. lista elementow OT z przyporzgdkowaniem wartosci
z faktur oraz wartosci dokumentacji i robot.

31. Warunki techniczne odbioru robdét / przeprowadzenia koncowego odbioru
technicznego oraz dopuszczenia do uruchomienia:

a. w branzy PiA

- pozytywny protokot SAT - zgodnie z ustalong procedurg odbiorowa,

- komplet dokumentaciji,

- zatwierdzony arkusz préb funkcjonalnych zgodnie z wytycznymi ORLEN S.A.,
-niezbedne protokoty odbiorowe,

- zatwierdzona przez Dziat Automatyki specyfikacja urzgdzen i  systemow
elektrycznych  w  wykonaniu przeciwwybuchowym.

b. w branzy mechanicznej

- niezbedne protokoty odbiorowe.

c. w branzy elektrycznej

- niezbedne protokoty odbiorowe,

- zatwierdzona przez Dziat Utrzymania Ruchu Elektrycznego specyfikacja urzgdzen
i systemow elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym,

d. zaktualizowana dokumentacja w zakresie opracowania instrukcji zgodnie ze
standardami technicznymi obowigzujgcym w ORLEN S.A.

e. zakonczenie prac na obiekcie i wykonanie ich zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

f. uporzgdkowanie terenu po prowadzeniu prac.

g. protokoty inspektorskie bez wad limitujgcych.

h. oswiadczenie Kierownika Budowy; i. opracowanie aktualizacji do istniejgcego
dokumentu Ex, w zakresie wprowadzonych zmian.

j. dokumentacja pomontazowa z uwzglednieniem certyfikatow i protokotéw z préb,
pomiardw i testow funkcjonalnych.

lll. Wymagane terminy realizacji:

1. Rozpoczecie: z dniem podpisania Umowy.

2. Terminy posrednie okarowane: przygotowanie i uzgodnienie dokumentacii
projektowej (ze Stuzbami Orlen i UDT): do 6 miesiecy od podpisania umowy.
Kary majg by¢ naliczane za termin posredni nawet jak Wykonawca dotrzyma
terminu korncowego.

3. Zakonczenie: nie pdzniej niz do dnia 30.05.2028 r.
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W przypadku wystgpienia Oferentobw na etapie postepowania zakupowego z
informacjg, iz zaproponowane powyzej terminy nie sg mozliwe do dotrzymania,
Zamawiajgcy ma mozliwosc¢ okreslenia nowego terminu realizacji. Zmiana taka nie
wymaga ponownej akceptacji Zatozeh Wyboru Dostawcy.

IV. Informacja o dostawach.:

1. Dostawy Inwestora - nie

2. Dostawy Wykonawcy - tak

3. Planowana gospodarka magazynowa - po stronie Wykonawcy. Dostawy
Kontraktora EPC bezposrednio na plac budowy.

4. Specyfikacje, planowane terminy dostaw — dostawy Kontraktora EPC.

V. Informacje o sposobie realizacji:

1. Realizacja prac w oparciu o pozwolenie na budowe / zgtoszenie budowy* - tak, do
decyzji Kontraktora EPC

2. Realizacja prac w oparciu o zezwolenia: jednorazowe

3. Zamawiajgcy zapewnia nadzér inwestorski: tak

4. Zamawiajgcy zapewnia nadzoér autorski: nie (nadzoér autorski zapewnia Kontraktor
EPC)

5. Zamawiajgcy zapewnia mapy do projektowana: tak

6. Wymagana wspotpraca z koordynatorem BHP Zamawiajgcego: tak

UWAGA: Nieodtgcznym dokumentem do niniejszego zatgcznika jest Zatgcznik nr 9 i
10 ,wymagania/standardy ORLEN S.A” — mozliwy do przekazania po podpisaniu
NDA.



