
Zakres rzeczowy/
etap prac Wartość zakresu mm.rrrr mm.rrrr mm.rrrr mm.rrrr mm.rrrr mm.rrrr mm.rrrr mm.rrrr mm.rrrr mm.rrrr mm.rrrr mm.rrrr mm.rrrr suma pozycji %

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Faktura cząstkowa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Narastająco 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ZAŁĄCZNIK Nr 14
Harmonogram fakturowania

Zapytanie ofertowe  w ramach postępowania zakupowego pt.

EPC: „Zabudowa analizatorów H2S on-line na strumieniach gazów 
wodorowych kierowanych do Odzysku Wodoru”

* Rzeczywisty termin realizacji etapu będzie wynikał z terminu podpisania przez Strony Protokołu Odbioru
jednoznacznie stwierdzającego kompletne i prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego/etapu prac/Przedmiotu

Umowy (tj. uzgodnionego i odebranego bez usterek limitujących)

Termin zakończenia danego etapu prac/ zakresu rzeczowego*


