Zapytanie ofertowe w ramach postepowania zakupowego pt.

EPC: ,,Zabudowa analizatoréw H2S on-line na strumieniach gazéw
wodorowych kierowanych do Odzysku Wodoru”

ZALACZNIK Nr 14

Harmonogram fakturowania

Termin zakonczenia danego etapu prac/ zakresu rzeczowego*

ZaKTes rzeczowy/!
etap prac

Wartos$¢ zakresu

mm.rrrr

mm.rrrr

mm.rrrr

mm.rrrr

mm.rrrr

mm.rrrr

mm.rrrr

mm.rrrr

mm.rrrr

mm.rrrr

mm.rrrr

mm.rrrr

mm.rrrr

suma pozycji %

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Faktura czastkowa|

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Narastajaco

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

* Rzeczywisty termin realizacji etapu bedzie wynikat z terminu podpisania przez Strony Protokotu Odbioru
jednoznacznie stwierdzajgcego kompletne i prawidtowe wykonanie zakresu rzeczowego/etapu prac/Przedmiotu
Umowy (tj. uzgodnionego i odebranego bez usterek limitujacych)




