ORLEN S.A.

B
ZAKRES PRAC
[MR: M(M2D)
Zatacznik do poz. Nr 2—RFVI harmonogramu remontu
Kompleks REFORMINGOW | AROMATOW
Zaklad RAFINERIA
Instalacja REFORMING VI
Lokalizacja (Dziatka) B-10
Nr technologiczny obiektu 1-H-02
Nazwa obiektu Piec 1-H-02
MPK Nr Projektu Naprawy / Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

937

Wymagany termin realizacji prac:
Termin postoju planowego instalacji — zgodnie ze wstepnym harmonogramem branzowym
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jestna: .................... AWI€....ovvvviiirinriinnns zmiang (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr technologiczny | Nrinwentarzowy Nr fabryczny Nr dokumentacji Nr rejestracyjny
! 1-H-02 1434052 1-H-02/9-99 88305 2318007877
Inne dane:

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnosci):

PIEC 1-H-02
1. Naprawa ubytkéw na podiodze, sklepieniu i w radiacji:

- Firecrete 2400 gr. 75mm - 1m?

- Firelite 105 gr. 250mm - 1m?

- Firelite 105 gr. 100mm — 0,5m?

- Firelite 105 gr. 75mm — 2m?

- Firelite 124 gr. 75mm — 3m?,

- Firelite 124 gr. 50mm- 1m2.
2. Wymiana uszkodzonej wetny:

- CERABLANKET 96 (25mm) — 4m?
- CERABLANKET 128 (50mm) — 2m?

~-"Uzupetnienie klipséw mocujgcych — 70 szt
Naprawa miejscowa gniazd palnikow- szpachlowanie potaczen ksztattek masg szpachlowq— szt 4
D-z i m-z kolpakéw gwintowanych 2 4" dia sprawdzenia i uzupetnienia kaowolu w gilzach e
prowadzenia rur radiacyjnych, udroznienie z zanieczyszczen wymuréwka i pozostatosciami .~
eksploatacyjnymi — 20 szt.

6. Uzupetnienie dylatacji poziomych np. ceramic fiber blanket — ok.5 mb

UWAGA!
e  Ew. uzupetnienie kotew dla pkt. 1 i 2 wytgczone z zakresu rzeczowego
- po stronie Orlen S.A — br. Mechaniczna
e  Szczegétowa lokalizacja obszaréw napraw i ich ilos¢ zostang okreslone w trakcie inspekcii
pieca, po jego zatrzymaniu
CZYNNOSCI POREMONTOWE

Prace porzadkowe po wykonanych robotach budowlanych wewnatrz aparatéw. Prace porzadkowe na instalacji
po robotach budowlanych w rejonie prowadzonych prac. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

oaw

m Zakres prac limituje odbiér instalacji




Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
v Zgodnie z zakresem rzeczowym i Wykonawca zaswiadczenia o jakosci uzytych
dokumentacijg materiatow
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
V | Rusztowania ( zabezpiecza ORLEN S.A) - br. mechaniczna
Nadzér nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A pefni:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Krystian Kierzkowski 24-256-86-40 krystian.kierzkowski@orlen.pl
VI | Warunki techniczne realizacji prac:
- szczegblowy zakres prac po wykonaniu przegladu piecéw w obecnosci Inspektora branzy
budowlanej.
- dokumentacja br. wymuréwki ogniotrwate 88305
Warunki techniczne odbioru prac: zgodnie z w/w dokumentacjg
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbior prac:
- protokét odbioru technicznego zakresu remontu;
- zaséwiadczenia o jakosci uzytych materiatéw
- dokumentacja powykonawcza
VIl | Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Andrzej Majchrzak 24-256-74-83 andrzej.majchrzak2@orlen.pl
Krystian Kierzkowski 24-256-86-40 krystian.kierzkowski@orlen.pl
Do niniejszego zakresu zatgczono:
Vil Projekt wymuréwki w/w piecéw do wglgdu u Inspektora ILR
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llo$¢ (ton lub m3) Wytwoérca Odpadu
Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z
161106 | procesow niemetalurgicznych inne niz 1t Wykonawca
IX wymienione w 16 11 05.
Oktadziny piecowe i materialy ogniotrwate z
161105* | proceséw niemetalurgicznych 0,15t Wykonawca
zawierajgce substancje niebezpieczne
170405 | Ztom stalowy - wykonawca przekaze do MG- 0,001t ORLEN
33
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