ORLEN S.A.

B
ZAKRES PRAC
[MR: M(M2D)
Zatacznik do poz. Nr 4'—RFVI harmonogramu remontu
Kompleks REFORMINGOW | AROMATOW
Zakiad RAFINERIA
Instalacja REFORMING VI
Lokalizacja (Dziatka) B-10
Nr technologiczny obiektu 2-H-01/02/03
Nazwa obiektu Piec 2-H-01/02/03
Nr Projektu Naprawy / L .
MPK Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy
937

Wymagany termin realizacji prac:
Termin postoju planowego instalacji — zgodnie ze wstepnym harmonogramem branzowym
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jestna: .................... AWIE. ... zmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr technologiczny | Nrinwentarzowy Nr fabryczny Nr dokumentacji Nr rejestracyjny

2-H-01 1434062 2H01/4-99 88358/2A 2318007880

2-H-02 1434062 2H02/5-99 88358/2A 2318007881

2-H-03 1434062 2H03/6-99 88358/2A 2318007882
Inne dane:

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnosci):

PIEC 2-H-01/02/03
1. Naprawa ubytkéw na podiodze, sklepieniu i w konwekgji:

- Firecrete 2400 gr. 75mm - 4m?

- Firelite 105 gr. 125mm - 6m?

- Firelite 105 gr. 100mm —2m?

- Firelite 124 gr. 75mm — 2m?2,

- Firelite LW-HS gr. 100mm — 2m?
2.  Wymiana uszkodzonej wetny:
- CERABLANKET 96 (25mm) — 10m?
- CERABLANKET 128 (50mm) — 5m?
Uzupeienie klipséw mocujacych — 150 szt
Wymiana uszkodzonych cegiet szamotowych — 50szt
Uzupe%nleme dylatacji poziomych np. ceramic fiber blanket — ok.50 mb §
Naprawa miejscowa gniazd palnikéw- szpachlowanie potaczen ksztaltek masg szpachlowg- szt. 6
UWAGA!

e Ew. uzupetnienie kotew dla pkt. 1 i 2 wytgczone z zakresu rzeczowego

- po stronie Orlen S.A — br. Mechaniczna
e  Szczegotowa lokalizacja obszaréw napraw i ich iloé¢ zostang okreslone w trakcie inspekcji
pieca, po jego zatrzymaniu

CZYNNOSCI POREMONTOWE
Prace porzadkowe po wykonanych robotach budowlanych wewnatrz aparatéw. Prace porzadkowe na instalaciji
po robotach budowlanych w rejonie prowadzonych prac Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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Potrzebne materialy i czesci zamienne:

Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
\Y; Zgodnie z zakresem rzeczowym i Wykonawca zaswiadczenia o jakosci uzytych
dokumentacijg materiatéw

Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
V | Rusztowania ( zabezpiecza ORLEN S.A) - br. mechaniczna

Nadzor nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A pelni:

Imie i nazwisko Telefon Mail

Krystian Kierzkowski 24-256-86-40 krystian.kierzkowski@orlen.pl

VI | Warunki techniczne realizacji prac:

- szczegofowy zakres prac po wykonaniu przeglagdu piecéw w obecnosci Inspektora branzy
budowlanej.
- dokumentacja br. wymurowki 88358/2A

Warunki techniczne odbioru prac: zgodnie z w/w dokumentacja
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:

- protokét odbioru technicznego zakresu remontu;
- zadwiadczenia o jakosci uzytych materiatow
- dokumentacja powykonawcza

VIl | odbioru prac z ramienia ORLEN S.A dokona:

Imie i nazwisko Telefon Mail
Andrzej Majchrzak 24-256-74-83 andrzej.majchrzak2@orlen.pl
Krystian Kierzkowski 24-256-86-40 krystian.kierzkowski@orlen.pl

Do niniejszego zakresu zatgczono:

vil Projekt wymuréwki w/w piecéw do wglgdu u Inspektora ILR
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llo$¢ (ton lub m3) Wytworca Odpadu
Oktadziny piecowe i materialy ogniotrwate z
161106 | proceséw niemetalurgicznych inne niz 2t Wykonawca
IX wymienione w 16 11 05.
Oktadziny piecowe i materialy ogniotrwate z
161105* | proceséw niemetalurgicznych 0,25t Wykonawca
zawierajace substancje niebezpieczne
170405 | Zlom stalowy - wykonawca przekaze do MG- 0,001t ORLEN
33
Opracowujacy Akceptujacy Zatwierdzajacy
Gléwny Inzypier m"yu&kk
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