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1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIE NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI NALEZY WYJASNIAC | UZGADNIAC Z
GLOWNYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI

2. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ JEST NADRZEDNA WZGLEDEM OPRACOWAN BRANZOWYCH. WSZELKIE
EWENTUALNE NIEZGODNOSCI NALEZY SKONSULTOWACL Z GtOWNYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI

3. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEZGODNOSCI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW W PLANACH CZY OPISACH NALEZY ZWROCIC
SIE DO PROJEKTANTA ARCHITEKTURY NA PISMIE Z PROSBA O WYJASNIENIE Z ZACHOWANIEM PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.

4. ZAKRES WYKONANIA | 0BOWIAZK| PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA (WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH).

5. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA SPENIAC WYMOGI
STANDARDU INWESTORA, A TAKZE ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP (MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE
ATESTY | APROBATY)

6. SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNETRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG BRANZOWYCH PROJEKTOW
WYKONAWCZYCH

7. WSZELKIE PRZEBICIA | PRZEJSCIA INSTALACJI POMIEDZY WYDZIELONYMI STREFAMI POZAROWYMI MUSZA POSIADAC
ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE PPOZ. WG WYTYCZNYCH P.POZ.;

8. BUDYNEK, JEGO WYPOSAZENIE, ORGANIZACJA PRACY | STOSOWANE PROCEDURY POWINNY BYC ZGODNE Z NASTEPUJACYMI
AKTAMI PRAWNYMI:

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAL
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE,

-ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ W SPRAWIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE DLA ZDROWIA LUB ZYCIA

-ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ W SPRAWIE NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEZEN | NATEZEN
CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU PRACY;

9. WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACII, WYPOSAZENIA, MONTAZU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJETE ZAKRESEM
PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZEZ GENERALNEGO PROJEKTANTA WYMAGAJA UZGODNIENIA PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ NIEGO
PROJEKTANTOW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOWE- BRANZOWE. W PRZECIWNYM RAZIE PROJEKTANT GENERALNY NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ICH SKUTKI | DZIALANIA.

10. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN WG PROJEKTU WNETRZ | PROJEKTOW TECHNOLOGICZNYCH

1. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO KONTROLI PRAC NA WSZYSTKICH ETAPACH.
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Budowa stacji paliw ptynnych i gazu lpg z wiatg naddystrybutorowa,
wraz z infrastruktura techniczng, drogami wewnetrznymi, parkingami,
instalacjami, zbiornikami i pylonami
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