ORLEN S.A.

B
ZAKRES PRAC
IMR: M(M2D)

Zatgcznik do poz. Nr 2—RFV harmonogramu remontu

Kompleks REFORMINGOW | AROMATOW

Zakiad RAFINERIA
Instalacja REFORMING V
Lokalizacja (Dziatka) B-8
Nr technologiczny obiektu 30H1,30H2,30H3,30H4
Nazwa obiektu Piece stodolowe

MPK

Nr Projektu Naprawy /

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne) Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

927

Wymagany termin realizacji prac:

Termin postoju planowego instalacji — zgodnie z harmonogramem
(ilos¢ dni kalendarzowych) (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: .................... AWI€...eeeiiiiieeeeeeen, zmiane (y)

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr technologiczny | Nrinwentarzowy Nr fabryczny Nr dokumentagji Nr rejestracyjny
30H1 1414443 1474 305697-RW 2318002829
| 30H2 1475 305697-RW 2318002830
30H3 1476 305697-RW 2318002831
30H4 1477 305697-RW 2318002832
Inne dane:

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnosci):

1. Demontaz i ponowny montaz podtogi pierwszej sekcji piecow z wykorzystaniem nowego materiatu gat.
AW grubosc 64 mm. Prostki z demontazu do odzysku przeznaczone do uzupetnienia uszkodzonych
cegiet w pozostatych trzech sekcjach piecow
Powierzchnia podtogi 1 sekcji piecow 120m2.

2. Demontaz i ponowny montaz podtogi pozostatych trzech sekcji piecow z gat. AW grubosé 64 mm
Powierzchnia podtogi 3 sekcji piecow 355m?. Prostki z demontazu do odzysku przeznaczone do
ponownego montazu.

3. Wykucie i uzupeinienie uszkodzonych warstw izolacyjnych podiogi piecéw po demontazu warstwy

odogniowej. Przewidywana powierzchnia napraw 5 m? . Materiat FIRELITE 124. Grubo$é warstwy

betonu 136mm. ]

Naprawa miejscowa gniazd palnikéw — szt. 44. Szpachlowanie potgczer ksztattek masg szpachlowg

Naprawa $cian radiacji i konwekcji piecow — BETON FIRELITE 124- ilo$¢é 5m2. / gr. betonu 200 mm

Uzupetnienie dylatacji poziomych i gniazd palnikéw np. ceramic fiber blanket — 0k.200 mb.

Czyszczenie rgczne zewngtrznych powierzchni wezownic radiacyjnych z osadéw. (np. miotkowanie):
¢ Rura 3" L=10mb - 236szt,

e Rura 3" L=12mb — 118szt,
e Rura 3" L=16mb — 118szt.
UWAGA!
o Ew. uzupetnienie kotew dla pkt. 5 wytaczone z zakresu rzeczowego
- po stronie Orlen S.A — br. Mechaniczna
¢ Szczegdtowa lokalizacja obszaréw napraw i ich ilos¢ zostang okreslone w trakcie inspekgiji pieca, po
jego zatrzymaniu

NO oA

KANALY SPALIN
Przeglad kanatéw spalin, naprawa ubytkow wymuréwki.
Materiat Firelite124G — ilo§¢ ok 1m?.Grubo$é warstwy betonu 200 mm




CZYNNOSCI POREMONTOWE
Prace porzadkowe po wykonanych robotach budowlanych wewnatrz aparatéw. Prace porzadkowe na
instalacji po robotach budowlanych w rejonie prowadzonych prac. Wykonanie dokumentacji
powykonawczej.
m Zakres prac limituje odbior instalaciji
Potrzebne materialy i cze$ci zamienne:
Materiat Zabezpiecza Wymagane dokumenty odbiorowe
v Zgodnie z zakresem rzeczowym i Wykonawca za$wiadczenia o jako$ci uzytych
dokumentacijg materiatéw ]
Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
V| Rusztowania (zabezpiecza ORLEN S.A ) - br. mechaniczna
Nadzor nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A petni:
Imie i nazwisko Telefon Malil
Krystian Kierzkowski 24-256-86-40 krystian.kierzkowski@orlen.pl
vi Warunki techniczne realizacji prac:
- szczegotowy zakres prac po wykonaniu przegladu piecéw w obecnosci Inspektora branzy
budowlanej.
- dokumentacja br. wymuréwki ogniotrwate 305697-RW
Warunki techniczne odbioru prac: zgodnie z w/w dokumentacja
Wymagane dokumenty umozliwiajace odbior prac:
- protokot odbioru technicznego zakresu remontu;
- zaswiadczenia o jakosci uzytych materiatow
- dokumentacja powykonawcza
VIl | odbioru prac z ramienia ORLEN S.A dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Marcin Sieczkowski 24-256-73-51 marcin.sieczkowski@orlen.pl
Krystian Kierzkowski 24-256-86-40 krystian.kierzkowski@orien.pl
Do niniejszego zakresu zatgczono:
il Projekt wymuréwki w/w piecéw do wgladu u Inspektora ILR
Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton lub m3) Wytwoérca Odpadu
Oktadziny piecowe i materialy ogniotrwate z
IX 161106 | proceséw niemetalurgicznych inne niz 18 ton Wykonawca
wymienione w 16 11 05.
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