
Priedas 2.2 

Apsaugos signalizacijų atnaujinimo darbų aprašymas 

1. Administracinis pastatas Nr.2, 1 aukštas. 
1.1. Remiantis darbų apimtimis ir priede 2.4 pateiktais 2002, 2008 metų signalizacijos 

rekonstrukcijos ir plėtimo brėžiniais ir projektu, paruošti apsaugos signalizacijos 
atnaujinimo techninį darbo projektą. 

1.2. Pakeisti esamą Aritech ATS-4000 pagrindu įrengtą sistemą, įrengiant Paradox 6000+ 
centralę, dvi Paradox K32+ klaviatūras, tris zonų išplėtimo modulius, Paradox IP150+ 
tinklo modulį. 

1.3. Pakeisti 10 senų judesio jutiklių. 
1.4. Atlikti zonų jungimą laikantis principo vienas detektorius yra viena zona. Detektorių kiekiui 

viršijus zonų skaičių, detektorių apjungimą derinti su Užsakovu. 
1.5. Sujungti ir sukonfigūruoti visą įrangą pilnam veikimui. Vartotojų įvedimą atlieka užsakovas. 
1.6. Pranešimų perdavimui į centrinį pultą IP150+ tinklo modulį pajungti prie esamo centralėje 

tinklo kabelio. 
1.7. Prie klaviatūrų pritvirtinti zonų sąrašus. 
1.8. Ruošiant „Taip pastatyta“ projekto laidą, paruošti tikslius, detalius, pagal faktą, visos 

esamos ir naujai įrengiamos apsaugos signalizacijos įrangos išdėstymo ir pajungimo 
brėžinius. 

2. Centrinių sandėlių administracinis pastatas ir arkiniai sandėliai. 
2.1. Remiantis darbų apimtimis ir priede 2.5 pateiktu brėžiniu ir projektu, paruošti apsaugos 

signalizacijos atnaujinimo techninį darbo projektą, atnaujinant signalizaciją 
administraciniame pastate ir 4 arkiniuose sandėliuose, atskiriant A01 sandėlį į atskirą 
objektą (darbų aprašymas žemiau) ir neatstatomai atjungiant A03 sandėlį. 

2.2. Pakeisti esamą Aritech ATS-4000 pagrindu įrengtą apsaugos sistemą, įrengiant Paradox 
EVO192 centralę, dvi Paradox TM70 klaviatūras, keturias TM50 klaviatūras, septynis zonų 
išplėtimo modulius, pagal poreikį išėjimo modulius, Paradox IP150+ tinklo modulį, keturis 
Paradox PS25 arba PS45 maitinimo šaltinius. 

2.3. Pakeisti 5 judesio jutiklius, kuriuos nurodys Užsakovas. 
2.4. TM70 klaviatūros įrengiamos keičiant esamas klaviatūras administraciniame pastate 

pagrindiniame įėjime (P1) ir rampos 1-am koridoriuje (P2). Kitos klaviatūros 
administraciniame pastate naikinamos, demontuojamos. 

2.5. TM50 klaviatūros įrengiamos visuose 4 arkiniuose sandėliuose, keičiant esamas. 
2.6. Atlikti zonų jungimą, išlaikant esamą zonų sudarymą. Kur yra galimybė, pageidautina 

laikytis principo vienas detektorius yra viena zona. 
2.7. Sujungti ir sukonfigūruoti visą įrangą pilnam veikimui.  Zonų grupavimą derinti su 

Užsakovu. Vartotojų įvedimą atlieka užsakovas. 
2.8. Pranešimų perdavimui į centrinį pultą IP150+ tinklo modulį pajungti į gretimoje patalpoje 

esantį kompiuterinio tinklo komutatorių. 
2.9. Prie klaviatūrų pritvirtinti grupių ir zonų sąrašus, valdomas iš tos klaviatūros. 
2.10. Sutvarkyti esamos apsaugos signalizacijos įrangos ir kabelių tvirtinimų pažeidimus. 
2.11. Demontuoti seną, nenaudojamą signalizacijos įrangą, jos kabelius. 
2.12. Ruošiant „Taip pastatyta“ projekto laidą, paruošti tikslius, detalius, pagal faktą, visos 

esamos ir naujai įrengiamos apsaugos signalizacijos įrangos išdėstymo ir pajungimo 
brėžinius. 

3. Centrinių sandėlių A01 sandėlis. 
3.1. Remiantis darbų apimtimis ir priede 2.5 pateiktu projektu, paruošti apsaugos signalizacijos 

atnaujinimo techninį darbo projektą. 
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3.2. Pakeisti esamą Aritech ATS-1210 išplėtimo modulį, įrengiant Paradox 6000+ centralę, 
Paradox K32+ klaviatūrą, išplėtimo modulį, Paradox IP150+ tinklo modulį. 

3.3. Atlikti zonų jungimą, išlaikant esamą zonų sudarymą. Kur yra galimybė, pageidautina 
laikytis principo vienas detektorius yra viena zona. 

3.4. Sujungti ir sukonfigūruoti visą įrangą pilnam veikimui. Vartotojų įvedimą atlieka užsakovas. 
3.5. Pranešimų perdavimui į centrinį pultą IP150+ tinklo modulį pajungti į kontoros patalpoje 

esantį kompiuterinio tinklo komutatorių. 
3.6. Prie klaviatūros pritvirtinti zonų sąrašą. 
3.7. Sutvarkyti esamos apsaugos signalizacijos įrangos ir kabelių sujungimus, tvirtinimų 

pažeidimus. 
3.8. Demontuoti seną, nenaudojamą signalizacijos įrangą, jos kabelius. 
3.9. Ruošiant „Taip pastatyta“ projekto laidą, paruošti tikslius, detalius, pagal faktą, visos 

esamos ir naujai įrengiamos apsaugos signalizacijos įrangos išdėstymo ir pajungimo 
brėžinius. 

4. Centrinių sandėlių A08 sandėlis. 
4.1. Remiantis darbų apimtimis ir priede 2.6 pateikta esamos signalizacijos išdėstymo ir kita 

informacija, paruošti apsaugos signalizacijos atnaujinimo techninį darbo projektą. 
4.2. A08 sandėlio pateikti priede 2.6. 
4.3. Įrengti ant 3 pakeliamų vartų magnetinius kontaktus, prijungiant juos į apsaugos centralės 

laisvas zonas. 
4.4. Sutvarkyti esamos apsaugos signalizacijos kabelių tvirtinimų pažeidimus. 
4.5. Ruošiant „Taip pastatyta“ projekto laidą, paruošti tikslius, detalius, pagal faktą, visos 

esamos ir naujai įrengiamos apsaugos signalizacijos įrangos išdėstymo ir pajungimo 
brėžinius. 

4.6. Atkelti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos priešgaisrinių 4 IR barjerų atšvaitus nuo 
sienos 30-50cm, pritvirtinant juos ant laisvos formos laikiklių. 
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