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‘J} En erga siedzibg w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, 10-950 NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

Energa-Operator S.A. z Oddziatem w Olsztynie z

Olsztyn,
opera tor Rejon Dystrybucji w Itawie, Dziat Zarzadzania
Inwestycjami ( 66MZI )

OBI/66/2601387

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBOT BUDOWLANYCH

A)

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1)
2)

3)

Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktéra nalezy realizowaé przedmiot zaméwienia:

Warunki przytaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe

Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):

Nowa Wies$, Itawa gmina wiejska, ul. Koralowa nr dzial.: 0027-291/31,

Przedmiot i zakres zamowienia:

Zadanie: 1 Projekt wymiany zlgcza kablowo-pomiarowego nN 0,4kV w msc. Nowa Wie$ dz. nr 27-291/31- opracowanie

dokumentacji OBI/66/2601387, Zadanie: 2 Wymiana ztacza kablowo-pomiarowego nN 0,4kV w msc. Nowa Wie$ dz. nr 27-

291/31-wykonanie robé6t budowlanych OBI/66/2601387

Lokalizacja, wyposazenie i sposob wykonania zgodnie z zataczonym rysunkiem
Realizacja zadania w pefnym zakresie opracowanej dokumentacji projektowej. Wykonawca zewnetrzny realizujgcy roboty budowlane jest
zobowigzany do zagospodarowania we wiasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialnosc¢ wszystkich materiatow z demontazu
stajacych sie odpadem, w tym ztomu ( za wyjatkiem transformatorow, elementow AMI lub innych wskazanych w specyfikacji urzadzeri
przeznaczonych do ponownej zabudowy ), powstatych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJII PROJEKTOWE]

1

2)

Forma i zawartos¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujacych przepisdéw, wytycznych oraz Standarddw technicznych w
Energa-Operator S.A. obowigzujgcych u Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci zgodnie z Zatgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i
budowy sieci SN i nn”, ktdry obejmuje réwniez zasady realizacji, toku uzgodnienia jak i formy i treSci dokumentacji projektowej.

Postanowienia dodatkowe dotyczace prac projektowych:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujacych czynnosci:

a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajacego i udzielenie odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni
roboczych,
b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajgcego — zgodnie z zapisami obowigzujacych OWU.

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajgcego podpisze o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badZz dokona zgtoszenia, ktdre winno by¢ skierowane do
wiasciwego urzedu administracji panstwowej w imieniu Zamawiajgcego. Moze to nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia
dokumentacji u Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze dokona¢ przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta dokumentéw potwierdzajgcych
wystgpienie szczegdinych okolicznosci.

4. W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nn, na ktérych umieszczone sg urzadzenia
stanowigce wiasnos¢ innych podmiotéw, Projektant uzgadnia lub informuje te podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym
rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajgcego. Informacje o podmiotach bedacych wtascicielami urzadzen umieszczonych na stupach
energetycznych i/lub stacjach transformatorowych SN/nn oraz o zasadach na jakich te urzadzenia zostaty umieszczone na infrastrukturze
nalezacej do Energa-Operator S.A., Projektant jest zobowigzany pozyskac z wtasciwego terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajgcego.

5.  Wykonawca kierujgc korespondencje (papierowa lub elektroniczng) do Zamawiajacego kazdorazowo zobowigzany jest oznaczac jg w
nagtoéwku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH ROZWIAZAN

D)

E)

1)

2)

3)

Rozwigzania projektowe muszg znajdowac sie na liscie materiatdw prekwalifikowanych dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego lub by¢
zgodne ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, obowigzujgcymi dla urzadzen
SN i nn eksploatowanych przez Zamawiajacego. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci
zgodnie z Zafgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

W zakresie wentylacji w obiektach energetycznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz.
719, z p6zn. zm.).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wptywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania techniczne.

ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

1)

2)

Odbidr dokumentacji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okreslonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru dokumentacji projektowej i robdt budowlanych oraz w Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. obwigzujgcymi u

Zamawiajgcego, w szczegolnosci zgodnie z Zatgcznikiem nr 36 ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

Zamawiajgcy dopuszcza odbidr etapowy:

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwoch egzemplarzy projektu budowlanego i/lub projektu wykonawczego w wersji
papierowej oraz jednego egzemplarza tytutéw prawnych do nieruchomosci w wersji papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robdt,

b) Etap 2 — odbidr koncowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A., w szczegdlnosci Zatgcznikiem nr 36
,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn”.

ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1)

Rozpoczecie robot:
1. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robot budowlanych: Opracowat: Daniel Wyrzykowski, tel: 896121717



2.

3.

4,

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram realizacji robdt
objetych niniejsza Specyfikacja.

Podstawowg forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby moc realizowac prace w technologii
PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.
Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowa¢ technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytgczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1.

3.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt E.1.3 oraz E.1.4 lub na zadanie
Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wytgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym termindw i czaséw wylgczen.
Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych
Warunkéw Umow, w przypadku ich przekroczenia.

Whiosek dotyczacy wytgczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i wytgczen Wykonawca jest
zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym wytgczeniem.

3) Sposob prowadzenia dokumentow budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli jest wymagany) winien
by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgcego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatow z demontazu, okreslonych w zatgczniku nr 1 do Specyfikacji
+Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”. Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do magazynu
w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.

Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego odpadéw (ztom stalowy i
kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w
ppkt 2.

Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpaddéw, a w szczegdlnosci odpadow
niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na $rodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wtasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na $rodowisko lub mogacych
negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktore wynikly z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob niezagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktdrym byly prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do stanu
poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi),
réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz rozdzielnic nn Zamawiajacego,
winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcdw zewnetrznych na urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie prowadzonych prac oraz
ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendéw nalezacych do PKP SA oraz innych terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca
natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z decyzji o umieszczeniu w
pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.

Wykonania pomiaréw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robot budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu obowigzkow:

a) badania linii kablowych nn:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy,

c) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,, Instrukcji wykonania badan linii kablowych
WN i SN” obowigzujacej w Energa-Operator S.A.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m — powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10 dniowym wyprzedzeniem
o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie
badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiajgcym szczegdty zwigzane z przeprowadzeniem badan
diagnostycznych, w tym sposdb przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami okreslonymi w protokole z
badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robdt zamiennych. Ustalenie
wartosci tych robot nastgpi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow sporzadzonych w oparciu o katalogi KNR z
zastosowaniem stawek i wskaznikdw cenotwdrczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla
regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajgcego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki i
wskazniki przyjmowane bedg wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskaC akceptacje Zamawiajgcego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej wartosci robodt
dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Wykonania na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych uméw najmu istniejgcych
stupow elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce o

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robot budowlanych: Opracowat: Daniel Wyrzykowski, tel: 896121717



5)

6)

istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkdw. Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce
jakichkolwiek prac na i przy urzadzeniach Zamawiajgcego, na ktorych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

| wkiadka C-1szt wkiadka D-2szt, |

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkdw Przytgczenia lub Wytycznych.

2.  Wykonawca, najp6zniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatdw objetych dostawa
inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatow i urzadzen nastepuje z magazynu RD Ostréda ul. Przemystowa 13 w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sa wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.

4. Podstawa do odbioru materiatdw, o ktdrych mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika Zamawiajgcego (w tym
wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wkasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbedne do realizacji robot budowlanych dostarcza Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowiazuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujgcych prac:
- wytaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nn, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50 m.

3. Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku realizacji prac zwigzanych z
dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcdw zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych
Energa-Operator S.A.".

F) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1

2)

3)
4)

5)
6)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn
okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatdw i urzadzer na inne niz
obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagajg pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nieobjety ww. uregulowaniami Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robat,
zardbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu, itp. Na Srodkach transportowo-sprzetowych przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce ww. wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowal system typu ,Master Key", jednakowy dla wszystkich obiektdéw i urzadzen oraz
zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknieC obiektow elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami
energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozlacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztacznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM odpowiadajacej za dany obszar.

G) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

1

2)
3)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robdt budowlanych,

elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robot zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatdéw i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robot:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupow (wtasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
C) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich taczenie,
e) wielko$¢ zwisow przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowow kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

3. Linie kablowe nn — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych) obejmuija:
a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn,
c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,
d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty z badan diagnostycznych
nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie protokotu papierowego z oceng badania i podpisem
osoby uprawnionej.
Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w
Energa-Operator S.A.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) rozdzielnice nn,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
¢) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
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d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:
1. Odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,
2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
3. Odbidr techniczny.
4. Odbidr korncowy.
2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkdéw zawartych w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.
4) Odbidr koricowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym,
brakujgcych dokumentdow.
5) Do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:
1. Dokumentacje powykonawcza obejmujgcg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, przystosowang do formatu A4,
zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie zasad odbioru rob6t budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.
2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wersje
elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwq ,operat powykonawczy” oraz adresem zamdwienia i numerem umowy.
Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspdtrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie — numer OBI-opis.
W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie
WGS 1965 strefa 2.
Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne zwigzane tylko i wytgcznie z
inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plikow oraz w nazwach warstw nie nalezy
stosowaé polskich znakdw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy tgczy¢ linig ciggta (nie nalezy
przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w
formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod
konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS,
rozgatezniki kablowe SN oraz ztgcza 0,4 kV winny posiadac zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkdw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas niestosowanych w sieci Zamawiajacego.

L.P. [ TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO WYMAGANE ILOSC 0SOB ZAKRES SZKOLENIA
JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2.

J) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. dostepnych na stronie Zamawiajgcego. Strona internetowa Zamawiajacego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.
2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcoéw opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejgcych i
projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie Zamawiajgcego.
3. Informacjach dla Projektantéw dotyczace uzgadniania dokumentacji projektowej na rzecz Energa-Operator S.A. dostepnych na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
4. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414, z pdzn. zm.) oraz normach branzowych.
5. Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020
r. poz. 1609, z pdzn. zm.).
2) Przy realizacji robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie
Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego.

“I
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