
DARBŲ APIMTIS 
GP-3 SGĮ katilo-utilizatoriaus 20KU-2 II 

pakaitinimo būgno, dujų išėjimo kameros, 
sprogiminio vožtuvo keitimas nauju, 

demontavimas/montavimas 

 

1. Bendrieji duomenys. 
[Pateikite bendrą reikalingų atlikti darbų pavadinimą ir tiksliai nurodykite reikalaujamų atlikti darbų 

vietą.] 

Katilo-utilizatoriaus 20KU-2 II pakaitinimo būgno, dujų išėjimo kameros, sprogiminės žvakės ir 
vožtuvo demontavimas ir naujų sumontavimas. Drenažinių vamzdynų, maitinimo vandens 
kolektoriaus, pastovaus ir periodinių praputimų vamzdynų bei persipylimo vamzdžio tarp I būgno ir II 
būgno demontažas ir naujų montažas, atramų koregavimas. Darbai bus atliekami Gamybos 
padalinio Nr.3, sieros gamybos Įrenginio bloke Nr.4, 2026 m. rudeninio sustojimo metu. 

 

2. Priedai. 
[Išvardykite susijusią papildomą medžiagą (dokumento numeris ir tikslus pavadinimas). Jei 

pateikiate paveikslus, brėžinius ar schemas reikalavimui apibūdinti, įsitikinkite, ar jie neprieštarauja 

darbų apimtyje nurodytiems reikalavimams ar kelia abejonių.] 

1. Priedas 1; Katilo utilizatoriaus 20KU-2 II pakaitinimo būgno, dujų išėjimo kameros, sprogiminio 
vožtuvo keitimo priedai, aklinimas, HB, PB (schemos, brėžiniai); 

2. Priedas 2; Katilo utilizatoriaus 20KU-2 II pakaitinimo būgno dr. sistema, tarpinė kamera, įšėjimo 
kamera ir kt, (schemos, brėžiniai); 

3. Priedas 3; Katilo utilizatoriaus 20KU-2 atramos, (schemos brėžiniai); 

4. Priedas 4; Katilo utilizatoriaus 20KU-2 vamzdynų keitimas, (schemos, brėžiniai); 

5. Priedas 5; Katilo utilizatoriaus 20KU-2 žvakės brėžiniai; 

6. Priedas 6; Katilo utilizatoriaus 20KU-2 aikštelės remontas, demontažas/montažas 
(nuotraukos); 

7. Naujo II pakaitinimo būgno, dujų išėjimo kameros, sprogiminio vožtuvo brėžiniai (bus pateikti 
konkurso metu). 

3. Darbų aprašymas ir darbų specifika. 
 
3.1. Bendrieji reikalavimai. 
 

[Pateikite bendrą visos darbų apimties santrauką. Aprašykite bendruosius reikalavimus darbų 

atlikimui. Tiksliai nustatykite pageidaujamus galutinius projekto tikslus.] 

Rudeninio sustojimo metu reikalinga atlikti darbo apimtyse ir jų prieduose nurodytus darbus, t. y.: 

katilo-utilizatoriaus bei jungiamųjų vamzdynų aklinimą, liukų atidarymą, seno II pakaitinimo būgno 

demontavimą kartu su dujų išėjimo kamera bei sprogimine žvake, vožtuvu ir naujų sumontavimu. 

Drenažinių vamzdynų, maitinimo vandens kolektoriaus, pastovaus ir periodinių praputimų 

vamzdynų bei persipylimo vamzdžio tarp I būgno ir II būgno demontažą ir naujų sumontavimo 

darbus bei atramų koregavimus naujam būgnui. Taip pat pasigaminti sprogiminės žvakės korpusą. 

Aptarnavimo aikštelių demontavimas ir atstatymas / remontas pagal poreikį ir pagal nurodytas 

apimtis (tikslintis vietoje).  

Ruošiant medžiagą konkursui, RANGOVAS turi apsilankyti būsimoje darbo vietoje ir 

susipažinti su darbų apimtimis bei specifika. Apžiūros metu būtina susitikti su įrenginio 

mechanikos inžinieriumi ir įrenginio viršininku 
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3.2. Darbų aprašymas. 
[Apibrėžkite ir paaiškinkite kiekvieną darbą, kurį reikės atlikti. Nurodykite pagrindinius žingsnius ir 

veiksmus, kuriuos rangovas turės atlikti. Nurodykite, kokia eilės tvarka darbus reikės atlikti. Jei 

norite, kad rangovas atliktų pagalbinius darbus, nurodykite, kokie tai bus darbai bei kokių ir kiek 

darbuotojų gali reikėti.] 

 

Katilo- utilizatoriaus 20KU-2 II pakaitinimo būgno, dujų išėjimo kameros, sprogiminio vožtuvo 
keitimo naujais metu reikalinga atlikti šiuos darbus: 

1. Pagal pateiktas aklinimo, liukų atidarymo/uždarymo schemas, atlikti aklių 

montavimo/demontavimo, liukų atidarymo/uždarymo darbus; 

2. Demontuoti, pagaminti ir sumontuoti naują technologinių dujų ,,žvakę“ ir pakeisti 

vamzdyno L-20-11-1-II susisdėvėjusius Dn500 flanšus, žr. remonto schemą; 

3. Sumontuoti dujų išėjimo kamerą kartu su II pakaitinimo būgnu, žr.remonto schemą. 

Visos naujos keičiamos dalys bus atskiromis detalės, todėl bus reikalingi suvirinimo darbai. (II 
pakopos būgnas ir išėjimo kamerą bus viena bendra detalė); 

4. Pagal brėžinius ir niveliavimą tinkamai sumontuoti naujas atramas II pakopos pakaitinimo 
būgnui ir išėlimo kamerai, žr. remonto schemą; 

5. Demontuoti esamą ir sumontuoti naują II pakaitinimo būgną kartu su dujų išėjimo 

kamera, žr. remonto schemą. Demontuoti senus vamzdynus: drenažinius, maitinimo 

vandens kolektoriaus, pastovaus ir periodinių praputimų bei persipylimo vamzdžius tarp I 

būgno ir II būgno, žr. vamzdynų keitimas schemas.  

6. Pagaminti naują sprogiminės žvakės korpusą ir jame sumontuoti sprogiminį vožtuvą. 

7. Naujo būgno montavimo metų bus reikalinga pajungti prapūtimo, pašildymo, drenažo, 

separacinio būgno kolektoriaus atvamzdžius, lygio apvadą bei koreguoti atramas, todėl 

galimi papildomi suvirinimo darbai, RANGOVAS turi tai numatyti ir įsitraukti į darbų sąmatą; 

8. Pagal poreikįį, gali būti reikalinga demontuoti/sumontuoti aptarnavimo aikšteles, jų dalis ir 

atitvarus bei papildomas atramas. RANGOVAS, taip pat tai turi numatyti ir įsivertinti; (žr. 

nuotraukas su pastabomis). 

9. Naujai sumontuotus nenudažytus elementus ir suvirinimo zonas padengti antikorozine 

danga, pagal OL-TR-CR-00 reikalavimus. 

10. Atlikus visus remontinius darbus, RANGOVAS turi paruošti metalo laužą išvežimui, t. y. 

nuvalyti nuo sieros likučių ar kitų medžiagų, sutvarkyti teritoriją bei išvežti susikaupusias 

šiukšles ir kitas atliekas į OL nurodytą vietą pagal su OL suderintą atliekų tvarkymo planą. 

Detalios II pakaitinimo būgno kartu su dujų išėjimo kamera demontavimo/montavimo ir kitos įrangos 

remonto darbų apimtys yra nurodytos prieduose: aklinimo, atidarymo, montavimo/demontavimo ir 

kt. schemose. 
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3.3. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma). 
[Išskirkite specifinius reikalavimus, kurie gali įtakoti darbų atlikimą, kainą, rezultatus.] 

• Reikalavimai rangovui nurodyti kvalifikaciniuose ir techniniuose kriterijuose. 

• Rangovas turės atlikti medžiagų koordinavimo darbus. Rangovo medžiagų koordinatorius turės 

prisiimti medžiagas iš Užsakovo sandėlio ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki remonto 

pradžios, jei tos medžiagos tuo metu bus sandėlyje. Užsakovas atliks medžiagų išvežiojimą 

įmonės teritorijoje. Medžiagų koordinavimą atlikti pagal OL medžiagų koordinavimo 

taisykles. 

• Vykdant remonto darbus po inspekcijos rangovas pats atsakingas, kad būtų nedelsiant 

paruošta remonto dokumentacija, kaip to reikalauja OL BM-4 instrukcija bei garo ir 

vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės. Rangovas atsakingas už 

reikiamos neardomos kontrolės organizavimą iki hidraulikos darbų atlikimo/pridavimo 

inspektoriui. Galutinė dokumentacija turi būti priduota per vieną mėnesį po darbų 

užbaigimo. Remonto dokumentacijai reikalavimai nurodyti BM-4 instrukcijoje bei garo ir 

vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės. 

• OL reikalavimas – darbų vadovų kiekis turi būti ne mažiau 1 darbų vadovas 15-ai tiesioginių 

darbuotojų. 

• Mobilizacijos kaštai turi būti įskaičiuoti į darbų kainą. 

• Buitiniai vagonėliai, įrankių vagonėliai turi būti įvertinti į darbų kainą, įskaitant jų 

mobilizaciją, demobilizaciją. OL suteiks vagonėlių pastatymo vietą, elektros pasijungimo 

galimybę, vandens ir nuotekų pasijungimo galimybę. Tualetai bus pateikti iš OL pusės, tiek 

buitinių vagonėlių miestelyje, tiek įrenginiuose. 
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• Rangovas privalo turėti savo atestuotą elektros inžinierių, kuris turi teisę vykdyti elektros 

pajungimo, atjungimo darbus savo įrangai. 

 

 

3.4. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai. 
[Nurodykite kokią dokumentaciją darbų vykdymui turi pateikti rangovas. Jei tai yra duomenys, 

nurodykite ir aprašykite, kokių konkrečiai duomenų reikia ir kokius standartus šie duomenys turi 

atitikti. Jei rangovas turi užpildyti dokumentą, nurodykite pageidaujamą formatą, turinį arba 

pateikite nuorodą į dokumento parengimo reikalavimus.] 

• Visiems remonto darbams, kurie bus atliekami suvirinimo būdu turi būti sudaryta remonto 

darbų technologija pagal OL reikalavimus ir suderinta su OL atsakingais specialistais. 

• Visiems atliktiems remonto darbams rangovas turi sudaryti remontinę dokumentaciją pagal 

OL reikalavimus. Suderintą ir patvirtintą dokumentaciją pateikti OL. 

• Visiems išardytiems ir surinktiems flanšiniams sujungimams turi būti pakabinta informacinė 

lentelė, kurioje nurodyta kompanija, kuri atliko darbus, tarpinės tipas, šaltkalvio surinkusio 

flanšą numeris iš pateikto šaltkalvių sąrašo ir data. 

 
3.5. Kvalifikaciniai ir techniniai reikalavimai Rangovui. 
[Tiksliai nurodykite, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti rangovas. Pateikite reikalavimus 

ir aprašymus, taikytinus atlikimui, konstrukcijai, patikimumui, personalui ir t.t., susijusioms su 

prekėmis, medžiagomis ar paslaugomis pagal darbų specifiką. Detalizuokite, ką ir už kokį 

laikotarpį turės pateikti rangovas.] 

• Pagal pateiktas kvalifikacinių ir techninių lenteles. 

4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos. 
[Jei rangovas, atlikdamas konkrečias užduotis, turės naudoti jam pateiktus duomenis, medžiagas 

ar įrangą, nurodykite, kas jam bus suteikta ir kuriuo metu.] 

• Visos medžiagos, reikalingos darbams atlikti ( II pakaitinimo būgnas, dujų išėjimo kamera, 

sprogiminis vožtuvas, medžiagos sprogiminės žvakės gamybai (gaminama pagal tipinį 

brėžinį ir suderintą su OL technologija), flanšai, armatūra, tarpinės, aklės, smeigės, tepimo 

medžiagos, rūdžių atlaisvintojai, vamzdynų, atvamzdžių remontui reikalingi elementai) - OL; 

• Kranai – kitas OL rangovas; 

• Pastoliai ir izoliacija – kitas OL rangovas 

• Futeruotės demontavimas/montavimas – kitas OL rangovas 

• Atraminių pamatų betoninės dalies remontas/koregavimas/ankerių keitimas – kitas OL 

rangovas 

• Plovimo darbai – kitas OL rangovas 

• Neardoma inspekcija – kitas OL rangovas; 

• OL - Elektros energijos pasijungimo vietos, vandens pasijungimo vietos HB atlikimui, 
suspausto oro/azoto pasijungimo vietos prapūtimui. 

5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos. 

• Visa įranga, reikalinga remonto atlikimui - Rangovo; 
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• Rangovas – apsirūpina visa reikalinga įranga katilo, vamzdynų plovimui/valymui tokia 

kaip: vakuuminės mašinos, aukšto spaudimo plovimo ar pan. įranga numatytiems 

darbams atlikti. 

• Rangovas teikia visas suvirinimo medžiagas reikalingas jo darbų apimtyse nurodytiems 

darbams atlikti. Tai yra: elektrodai; dujos; įrankiai, asmeninės saugos priemonės, stropai, 

hidraulinė įrangą, manometrai ir pan. 

• Dažymo ir padengimo antikorozine danga darbai – Rangovo. 
 

 

6. Reikalavimai darbų užbaigimui. 
[Nustatykite pagrindinius etapus ir terminus arba kontrolinius taškus užduočių vykdymo eigoje, 

kuomet užsakovas atliktas užduotis peržiūrės, tvirtins, priims kaip tinkamas arba atmes.] 

• visi darbai turi būti atlikti pagal pateiktą ir suderintą grafiką; 

• visiems remonto darbams turi būti sudaryta remontinė dokumentacija ir priduota OL; 

• Prieš uždarant katilas turi būti priduotas OL specialistams ir gautas leidimas uždarymui; 

• po remonto visos sunaudotos medžiagos turi būti nurašytos pagal darbų atlikimo ID; 

• nepanaudotos ir likusios medžiagos turi būti gražintos į centrinį OL sandėlį; 

• visos atliekos susidariusios remonto metu turi būti išrūšiuotos, supakuotos, pažymėtos ir 

sutvarkytos pagal OL reikalavimus (suderintas atliekų tvarkymo planas); 

• po darbų užbaigimo darbo vieta ir teritorija turi būti sutvarkyta ir priduota OL atstovui; 

7. Reikalavimai darbų pridavimui. 
[Pateikite reikalavimus, pagal kuriuos bus sprendžiama, ar rezultatas atitinka reikalavimus ir yra 

priimtinas.] 

• Paleidimo metu atsiradusius praleidimus pašalinti bet kuriuo paros metu. 
• Su rangovu atsiskaitoma po darbų atlikimo-perdavimo aktų pasirašymo. 

8. Reikalavimai darbų grafikui. 
[Nurodykite pagrindinių užduočių ir galutinių rezultatų datą ar numatomą įgyvendinimo laikotarpį. 

Jei nurodomas laikotarpis (dienomis nuo sutarties pasirašymo), jis turi būti nurodomas 

kalendorinėmis arba darbo dienomis.] 

• Preliminari darbų pradžia numatoma ne anksčiau 2026-09-28. Tikslesnė sustojimo pradžia bus 

pranešta 3-4 savaitės iki sustojimo pradžios. 

• Rangovas turi parengti darbo grafiką. Sustojimo metu šių darbų atlikimui bus skirta iki 12 

parų. 

• Darbai atliekami grafiku 2x7x11 - 7 darbo dienas per savaitę, 2 pamainos per parą, po 11 

val. 

 
 
Parengė, Vilmantas Kersnauskas. 


