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2 Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostgpnymi na
stronie internetowej Www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) muszg posiadaé certyfikaty zgodno$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spelniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w
Dyrektywach

3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wytyczne na wyniesienie z linii stacji SN/nN Jezioro 2 i Karbowo
11, oraz skablowanie linii Grunwald — Ladnéwko SN 5-0030-02 na terenie zurbanizowanym.

4 Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Odcinki linii SN Grunwald —Ladnéwko wraz ze stacjami Jezioro 2 , Karbowo 16 i Karbowo 11,
znajdujg sie w miejscowosci Karbowo i Brodnica, gminy wiejskiej Brodnica i miasta Brodnica.

5 Stan istniejgcy

Linia napowietrzna SN Grunwald - Ladnéwko SN 5-0030-02 odcinki zawarte wytycznych
zbudowane s3 na shupach ZN i BSW, oraz przewodach 3 x AFL-6 70mm? i 3 x AFL-6 35mm?,
linia wybudowana w 1988 roku. Linia przebiega przez tereny zurbanizowane.

Stacja przelotowa napowietrzna SN/nN Jezioro 2 typu STSpu 20/250 z 2001 roku.

Stacja napowietrzna SN/nN Karbowo 16 typu STSa 20/160 z 2009 roku, zmodernizowana
w 2023 roku.

Stacja napowietrzna SN/nN Karbowo 3 typu STNu 20/400/1 z 1989 roku, zmodernizowana
w 2025 roku.

Stacja przelotowa napowietrzna SN/nN Karbowo 11 typu STS 20/100 z 2001 roku.
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6 Stan planowany / zakres prac

Zakres projektu obejmuje wyniesienie stacji SN/nN Jezioro 2 i Karbowo 11, oraz skablowanie
odcinkéw linii SN Grunwald — Ladnéwko na terenach zurbanizowanych.

Zaprojektowac:

» budowe ztgcza kablowego SN nr 1 w miejscu wskazanym na mapie, z czterema polami
liniowymi ze zdalnym sterowaniem,

» budowe linii kablowej SN 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 70mm? od stanowiska nr 17 z istniejacym
rozlacznikiem nr 911244, do projektowanego ztacza kablowego SN nr 1, na stanowisku nr 17
zaprojektowac rozlacznik z uziemnikiem dla zasilania projektowane;j linii kablowej,

» budowe linii kablowej SN 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 70mm? od projektowanego zlacza
kablowego SN nr 1 do istniejgcej stacji SN/nN Jezioro 2,

« budowe linii kablowej SN 3 x NA2XS(FL)2Y 1x 70mm? od projektowanego zlgcza
kablowego SN nr 1, do mufy kablowej po drugiej stronie drogi, z kablem 3xXRUHAKXS 70mm?
zasilajacym stacje SN/nN Jezioro 3,

» istniejaca linie kablowa SN 3 x YHAKXS 1 x 120mm? zasilajaca stacje SN/nN Jezioro 1,
wprowadzi¢ do projektowanego ztacza kablowego SN nr 1,

» demontaz linii napowietrznej SN, odgalezienie Jezioro 2 od stanowiska nr 14 do stanowiska nr
5, stacja Jezioro 2 pozostaje bez zmian z wyjatkiem zmiany zasilania na kablowe, unieczynnione
odcinki linii kablowych SN uziemié,

* budowe zlgcza kablowego SN nr 2 w miejscu wskazanym na mapie, na poboczu drogi za
chodnikiem pomigdzy stacja Karbowo 16 a stanowiskiem rozgateZnym nr 21, z pigcioma polami
liniowymi ze zdalnym sterowaniem,

« budowe linii kablowej SN 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 150mm? od stanowiska nr 20 linii gléwnej,
do projektowanego ztacza kablowego SN nr 2, stanowisko nr 20 zaprojektowa¢ na granicy dzialek,
lini¢ kablowg zaprojektowa¢ wzdtuz granic i drég,

» budowe linii kablowej SN 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 70mm? od stanowiska nr 4 w odgale¢zieniu
Karbowo 2 do projektowanego ztacza kablowego SN nr 2, stanowisko nr 4 wymieni¢ i zabudowa¢
rozigcznik z uziemnikiem dla projektowanej linii kablowej, linig¢ kablowa zaprojektowa¢ wzdluz
granic i drog,

» budowe zlgcza kablowego SN nr 3 w miejscu wskazanym na mapie, przed stacjg Karbowo 3,
z trzema polami liniowymi ze zdalnym sterowaniem,

* budowe linii kablowej SN 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 150mm? od projektowanego ztacza
kablowego SN nr 2 do projektowanego zlacza kablowego SN nr 3,

+ budowe linii kablowej SN 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 70mm? od projektowanego ztgcza kablowego
SN nr 2 do istniejacej stacji SN/nN Karbowo 8,

» istniejacy lini¢ kablowa 3 x NA2XS(FL)2Y zasilajaca stacje SN/nN Karbowo 16, wprowadzi¢
do projektowanego ztacza kablowego nr 2,

» budowe linii kablowej SN 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 150mm? od projektowanego zlacza
kablowego SN nr 3 do stanowiska rozgaleznego nr 24 linii gléwnej, na stanowisku nr 24 zabudowac
rozlacznik z uziemnikiem dla projektowanej linii kablowej, lini¢ kablowa zaprojektowaé wzdhiz
granic i drég,

« budowg linii kablowej SN 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 70mm? od projektowanego ztacza kablowego
SN nr 3 do istniejacej stacji SN/nN Karbowo 3,
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» demontaz linii napowietrznej SN, linia gléwna Grunwald — Ladnéwko od projektowanego
stanowiska nr 20 do stanowiska nr 24, wraz z odgalezieniami Karbowo 8 i Karbowo 3, oraz
odgatezieniem Karbowo 2 od stanowiska rozgaleznego nr 21 do stanowiska nr 4,

» budowe stacji napowietrznej SN/nN Karbowo 11 w nowej lokalizacji wskazanej na mapie,

z istniejgcej stacji zdemontowaé transformator i osprzet, na istniejacej zerdzi zabudowac
rozlacznik z uziemnikiem dla nowej stacji,

» budowe linii kablowej SN 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 70mm? od stanowiska nr 26,- istniejacej
stacji, do projektowanej stacji Karbowo 11,

 obwody nN wyprowadzi¢ ze stacji w nowej lokalizacji,
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7 Wymagania dodatkowe

Wymagania szczegolowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktore nie sg ujete w dokumentacii
przetargowej/umowie:

- niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integraing czescig dokumentacii projektowe;.

- nabycie praw do nieruchomosci na ktorych realizowana bedzie modemizacja linii powinno nastapi¢ zgodnie z
.Procedurg nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych’.
Projekt techniczny wykona¢ zgodnie z:

- aktualnie obowigzujacym polskim prawem,

- aktualnie obowiazujacymi ,Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA" dostepnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl.,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi normami,

- zasadami wiedzy techniczne;j.

Szczegdlowe problemy zostang rozwiazane przez projektanta w opracowanej dokumentacji technicznej w oparciu
0 wizje lokalng przeprowadzong w terenie oraz uzgodnienia z wiascicielami gruntow.

Opracowana dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Toruniu.
Niniejsze wytyczne nie stanowig ostatecznego rozwigzania, sa jedynie pomoca przy wykonywaniu zakresu w/w
prac.

8 Informacje dodatkowe

7. 1) Uzgodnienie dokumentacji W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji
sklada projekt do kancelarii Energa-Operator S.A. Oddzial w Toruniu, ul. Generata J6zefa Bema 128,
87-100 Torun, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do Wydzialu Dokumentacji Energetycznej
(9MMD).

W/w komoérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegdlnymi komérkami EOP w Centrali, Oddziatach lub
Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg — decyzjg w tym wzgledzie podejmuje
Kierownik komérki ds. dokumentacji energetyczne;j.

7.2) Zmiany i odstepstwa W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita
konieczno$¢ zastosowania rozwigzan technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od
Standardéw Technicznych stosowanych w Energa-Operator S.A. lub pojawita si¢ koniecznos$¢
zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci z
zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé si¢ z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstgpstwa od zespolu przy
Radzie Technicznej za posrednictwem Kierownika Biura Majatku Sieciowego w danym Oddziale.
Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komdrki opracowujacej wytyczne programowe.

9 Zalgczniki (mapa)
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