

# **DARBŲ APIMTIS**

## **AB „ORLEN Lietuva“ sunkiasvorio transporto stovėjimo aikštelės priešprojektinė analizė**

### **1. Bendrieji duomenys.**

*[Pateikite bendrą reikalingų atlikti darbų pavadinimą, tikslą, darbų atlikimo vietą.]*

AB „ORLEN Lietuva“ sunkiasvorio transporto stovėjimo aikštelės suskystintų dujų parke priešprojektinė analizė. Vieta – šalia kelio Nr. 2706 Bugeniai – Pikeliai.

### **2. Priedai.**

*[Išvardykite susijusią papildomą medžiagą (dokumento numeris ir tikslus pavadinimas). Jei pateikiate paveikslus, brėžinius ar schemas reikalavimui apibūdinti, įsitikinkite, ar jie neprieštaruja darbų apimtyje nurodytiems reikalavimams.]*

1. Schema Nr. 1

### **3. Darbų aprašymas ir darbų specifiika.**

#### **3.1. Darbų aprašymas.**

*[Apibrėžkite ir paaiškinkite kiekvieną darbą, kurį reikės atlikti. Nurodykite pagrindinius žingsnius ir veiksmus, kuriuos rangovas turės atlikti. Nurodykite, preliminarą eilės tvarką darbų atlikimui. Planuojant darbų apimtį, būtina įvertinti įrenginio/įrangos atliktų patikrų rezultatus, atsižvelgti į nuolatinės kontrolės bei anksčiau užfiksuotų incidentų (jei tokių buvo) duomenis.]*

Tikslas – įvertinti planuojamos sunkiojo transporto stovėjimo aikštelės įrengimo galimybes pasirinktoje teritorijoje bei identifikuoti galimus apribojimus, rizikas ir reikalingus suderinimus.

Analizės metu prašoma:

1. Įvertinti teritorijos teisinius ir techninius apribojimus dėl sklypo artumo tvenkiniui, pakrantės apsaugos zonos bei dėl gretimų sklypų.
2. Nustatyti ar projektavimas ir statyba galima pasirinktoje vietoje.
3. Įvertinti inžinerinių tinklų įrengimo galimybes - galimybe kloti kabelį pakrantės apsaugos juostoje, alternatyvūs variantai, sprendiniai jei gretimų sklypų savininkų sutikimai kloti el. trasas nebūtų gauti.
4. Įvertinti lietaus nuotekų surinkimo ir nuvedimo galimybes, paviršinių nuotekų išleidimo galimybes ir apribojimus, aplinkosauginius reikalavimus dėl pakrantės apsaugos juostos.
5. Įvertinti privažiavimo infrastruktūros galimybes bei servitutų poreikį.
6. Pateikti preliminaras rekomendacijas dėl racionaliausio aikštelės vietos parinkimo varianto.
7. Pateikti preliminarą aikštelės schemą ant ortofoto. Stovėjimo vietų skaičius – 20 vnt.

#### **3.2. Specifiniai reikalavimai (jei taikoma).**

*[Išskirkite specifinius reikalavimus, kurie, Jūsų nuomone, gali turėti įtakos darbų atlikimui, kainai, rezultatams. (Pvz.: rekomendacija apsilankyti darbų atlikimo vietoje nurodytu laikotarpiu ir pan.)]*

Netaikoma.

# **DARBŲ APIMTIS**

## **AB "ORLEN Lietuva" sunkiasvorio transporto stovėjimo aikštelės priešprojektinė analizė**

### **3.3. Reikalavimai darbų vykdymui ir dokumentacijai.**

*[Nurodykite kokią dokumentaciją darbų vykdymui turi pateikti rangovas. Jei tai yra duomenys, nurodykite ir aprašykite, kokių konkrečiai duomenų reikia ir kokius standartus šie duomenys turi atitikti. Jei rangovas turi užpildyti dokumentą, nurodykite pageidaujamą formatą, turinį arba pateikite nuorodą į dokumento parengimo reikalavimus.]*

Vadovautis LR galiojančiais teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, kelių projektavimo taisyklėmis.

### **3.4. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui.**

*[Tiksliai nurodykite, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti rangovas. Pateikite reikalavimus ir aprašymus, taikytinus darbų atlikimui, konstrukcijai, patikimumui, personalui ir t.t.]*

1. Ypatingo statinio statybos projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas susisiekimui komunikacijoms: keliai.
2. Ypatingo statinio statybos projekto vadovo kvalifikacijos atestatas susisiekimui komunikacijoms: keliai.
3. Ne mažesnė kaip penkių metų kelių projektavimo patirtis.

### **4. Užsakovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.**

*[Jei rangovas, atlikdamas konkrečius darbus, turės naudoti jam užsakovo pateiktas medžiagas, įrangą ar paslaugas nurodykite, kas jam bus suteikta ir kuriuo metu.]*

Netaikoma.

### **5. Rangovo tiekiamos medžiagos, įranga ir paslaugos.**

*[Išvardinkite ką Rangovas privalo teikti kaip darbų dalį ir turi įskaičiuoti į kainą.]*

Įranga ir paslaugomis pasirūpina rangovas.

### **6. Reikalavimai darbų užbaigimui.**

*[Nustatykite pagrindinius etapus ir terminus arba kontrolinius taškus užduočių vykdymo metu, kai užsakovas atliktus darbus peržiūrės, tvirtins, priims kaip tinkamus arba atmes.]*

Netaikoma.

### **7. Reikalavimai darbų pridavimui.**

*[Pateikite reikalavimus, pagal kuriuos bus sprendžiama, ar atliktas darbas atitinka reikalavimus ir yra priimtinas.]*

Rangovas pateikia techninę ir teisinę išvadą su rekomendacijomis dėl projekto vystymo galimybių. Rangovas pateikia preliminarą aikštelės schemą ant ortofoto.

# **DARBŲ APIMTIS**

## ***AB “ORLEN Lietuva” sunkiasvorio transporto stovėjimo aikštelės priešprojektinė analizė***

### **8. Reikalavimai darbų grafikui.**

*[Nurodykite numatomą darbų atlikimo laikotarpį. Jei nurodomas laikotarpis nuo sutarties pasirašymo, jis turi būti nurodomas kalendorinėmis dienomis, savaitėmis, arba mėnesiais.]*

Darbai turi būti atlikti iki 2026.10.31.

Parengė:

Vyr. statybos specialistas Aleksej Ukrainec

2026.06.09