
Sensory kalibrowane na stanowisku fabrycznym (konieczna wysyłka) 

1. Wizyta serwisanta I na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN w Płocku po demontażu sensorów 

liczników masowych przed wysyłką. Zakres: sprawdzenie parametrów elektrycznych (pomiary 

cewek), testy rezystancji izolacji oraz weryfikacja czystości. Wystawienie protokołu serwisowego 

potwierdzającego stan techniczny liczników.  

2. Transport sensorów  na stanowisko remontowe Podwykonawcy. 

3. Sprawdzenie i kalibracja sensorów (pomiar charakterystyki i liniowości).  

5. Wystawienie raportów/protokołów kalibracji (as found i as left). 

6. Trwałe oznakowanie sensorów tabliczkami z nowymi współczynnikami. 

6. Transport powrotny sensorów na teren Zakładu Produkcyjnego ORLEN w Płocku. 

7. Wizyta serwisanta II na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN w Płocku podczas rozruchu 

sensorów na instalacji. Zakres: wprowadzenie nowych współczynników kalibracyjnych, diagnostyka, 

wystawienie protokołu serwisowego potwierdzającego stan techniczny liczników. 

Uwaga: 

Jeżeli sensory zostaną zapakowane w skrzynie, wymagany transport powrotny liczników w tych 

samych opakowaniach. W przypadku zniszczenia skrzyni zostanie pobrana rekompensata w 

wysokości 1500 złotych netto za sztukę. Transport urządzeń musi odbywać się w sposób bezpieczny 

dla urządzeń, bez szkodliwych wstrząsów. 

Dane sensorów: 

 

• Odbiór przepływomierza FT-4107 z zakładu Produkcyjnego ORLEN w Płocku: 5.09.2026 r. od 

godziny 11, termin powrotu sensora na instalacje: do 25.09.2026 r. do godziny 11. 

 

 

 



Sensory kalibrowane na stanowisku mobilnym (na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN w 

Płocku) 

1. Wizyta serwisanta I na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN w Płocku po demontażu sensorów 

liczników masowych przed kalibracją. Zakres: sprawdzenie parametrów elektrycznych (pomiary 

cewek), testy rezystancji izolacji oraz weryfikacja czystości. Wystawienie protokołu serwisowego 

potwierdzającego stan techniczny liczników.  

2. Sprawdzenie i kalibracja sensorów (pomiar charakterystyki i liniowości).  

3. Wystawienie raportów/protokołów kalibracji (as found i as left). 

4. Trwałe oznakowanie sensorów tabliczkami z nowymi współczynnikami. 

5. Wizyta serwisanta II na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN w Płocku podczas rozruchu 

sensorów na instalacji. Zakres: wprowadzenie nowych współczynników kalibracyjnych, diagnostyka, 

wystawienie protokołu serwisowego potwierdzającego stan techniczny liczników. 

Dane sensorów: 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia kalibracji sensorów: 11.09.2026 r., termin zakończenia kalibracji 

sensorów: 21.09.2026 r. 

 

 


