& Energa wersja szablonu: 3.0

operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

UL. WYSZOGRODZKA 106, 09-400 PLOCK

WYTYCZNE PROGRAMOWE

ZABUDOWA SYMETRYZATORA NAPIECIA W LINII
NAPOWIETRZNEJ NN ZASILANEJ ZE STACJI S2-1176
KARNIEWO VI

NR WYT.: CAPEX - 466/2026

NRZAD.INWEST.. e OBMB1/72/26076 ...
OPRACOWANO W: DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACJA, 72MZE
OPRACOWAL: RAFAL GALAZKA

SPRAWDZIL. KRZYSZTOF FALKOWSKI .../ i,

- RejonDl:l"fL_.'EJUCj' iech‘gyf
Krzy?y{%rzycki

ZATWIERDZIL: KRZYSZTOF NIEMIERZYCKI

19-06-2026



ZABUDOWA SYMETRYZATORA NAPIECIA W LINI NAPOWIETRZNEJ NN ZASILANEJ ZE STACJI $2-1176 KARNIEWO VI

SPIS TRESCI

1. Wymagania tECNNICZNG. ..ot
Przedmiot OPrACOWANIA ..........c.eviriiiiieiiicieteeie sttt
Lokalizacja przedmiotu WYLYCZNYCN ......c.o.iiiiiii e

SEAN ISTNIEJACY .-ttt

o &~ N

Stan PlanOWaNY / ZAKIES PraC.........ccuiiiiriicieiiieieiteis st
5.1 Stacja transformatorowa SN/NN..........c.ouiiiiie e
9.2 Linia NAPOWIEIIZNG NN .....cuiiiiiiiiic ettt bbb e e ettt bbb R s e e e s n ettt
5.3 Linia OSWIEHIENIA UICZNEYO. .. ..v.iveiriieiieicieiei s
0. RZECZOWY ZAKIES PIAC... .. oeuieiiiiseieiciets ittt bbbttt
7. Wymagania dOAtKOWE ...........ceiuririiiiceteee ettt a s e e nnis

1) INFOrMACIE OGOINE ...

2)  Dokumentacja POWYKONAWEZA...........cuueuviririiieiicieisiseieisssei sttt
8. INfOrmMAC)E AOUAtKOWE. ........vieiiiiciei et
1) ZMIANY T OASIEPSIWA ....cvviii bbbttt

2)  Aspekty i KIauZUle STOQOWISKOWE...........c.cviviiiiieiicieiicie et

3)  SPIS ZAKACZNIKOW ...



ZABUDOWA SYMETRYZATORA NAPIECIA W LINI NAPOWIETRZNEJ NN ZASILANEJ ZE STACJI $2-1176 KARNIEWO VI

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢
zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w
Dyrektywach
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie zabudowy symetryzatora napiecia w linii napowietrznej nN.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo$ci Karniewo, Gm. Karniewo. Teren objety planowang inwestycjg obrazujg
zatgczniki mapowe do wytycznych programowych.

4. Stan istniejacy

W rejonie objetym opracowaniem posadowiona jest stupowa stacja transformatorowa typu STSa 20/250 o nr ruchowym S2-
1176, wybudowana w 1977 r, ktéra zasila w energie elektryczng obiekty potozone w miejscowosci Karniewo. Na stacii
zainstalowany jest transformator o mocy 63 kVA. Ze stacji wyprowadzone sg 2 obwody linii napowietrznej nN 0,4-kV. Stacja
ta zasilana jest z linii SN-15kV Makdéw-Ciechanéw z GPZ Makéw.

5. Stan planowany / zakres prac

Dokona¢ remontu istniejacej linii napowietrznej nN, wg opracowanych wytycznych programowych. Proponowane
rozwigzanie pozwoli poprawi¢ stan techniczny urzadzen oraz zoptymalizowaé uktad sieci dystrybucyjnej nN zlokalizowany
na tym terenie. Poprawi rowniez niezawodno$¢ dostaw oraz jako$¢ dostarczanej energii elektrycznej.

5.1 Stacja transformatorowa SN/nN

» Nie dotyczy

5.2 Linia napowietrzna nN
Obwad 2,

» Dokona¢ zabudowy symetryzatora napiecia na stanowisku odporowym nr 8,
» Na stupie nr 8 zabudowa¢ uziemienie o wartosci <10Q oraz dostosowaé stup do funkcji stupa odporowego
(poprzez zabudowe konstrukcji odporowych).

Nalezy uzgodni¢ i wykona¢ numeracje stanowisk stupowych 1 szt., stacji 0 szt., ztacz 0 szt., zgodnie z obowigzujgcymi
standardami., Nalezy zamontowa¢ tabliczki numeracyjne o treSci uzgodnionej z Rejonem Dystrybucji Ciechandw i
spetniajace wymogi ,Standardéw oznakowania i numeracji obiektéw energetycznych” obowigzujagcych w ENERGA
OPERATROR S.A.

Dokona¢ aktualizacji opiséw i schematdw na stacji.

Dokona¢ pomiaru petli zwarcia dla remontowanych odcinkéw i dokona¢ oceny skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe.
Zastosowac zabezpieczenie wktadkami gG, w uzasadnionych przypadkach gF o Un=500V.

5.3 Linia o$wietlenia ulicznego

W zwigzku z wystepowaniem na obiekcie o$wietlenia drogowego, nalezy dokona¢ stosownych uzgodnien z wkascicielem i
operatorem tych urzadzen
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6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. llosé
1. | Zabudowa symetryzatora napiecia nN kpl. 1
2. | Zabudowa uziemienia Kpl. 1
3. | Dostosowanie stupa nN do funkcji stupa odporowego Kpl. 1
4. | Wykonanie dokumentacji powykonawczej Kpl. 1

7. Wymagania dodatkowe

10.
1.

12.
13.

1) Informacje ogéine

Inwestycje zrealizowa¢ zgodnie z Opracowanymi Wytycznymi programowymi oraz na podstawie zatwierdzonych do
stosowania w ENERGA - OPERATOR SA ,Standardéw technicznych w ENERGA —~OPERATOR SA

W ramach inwestycji nalezy uzyska¢ stosowne decyzje i zgody administracyjne na zajecia pasa drogowego oraz
umieszczenie urzadzen energetycznych w pasach drdg, oraz wykona¢ zobowigzania wynikajace z pozostatych
uzgodnien zawartych w PT. Nalezy pozyska¢ zgody wiascicieli nieruchomo$ci na posadowienie i demontaz
projektowanych urzadzen energetycznych, na drukach i formularzach obowigzujacych w ENERGA - OPERATOR SA.

Z zakresu rzeczowego zamowienia w czesci zwigzanej z wykonaniem robot budowlanych wytacza sie materiaty
dostarczane przez Zamawiajgcego tj.: Wktadki stacyjne

Koszty zatadunku i transportu elementéw stanowigcych dostawe inwestorska, o ktérych mowa w pkt 5, na plac budowy
obcigzajg Wykonawce. Miejsce odbioru materiatu:

ENERGA Logistyka Sp. z 0.0.

ul. Mtawska 3, 06-400 Ciechanow

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw wynikajacych z niezbednych prac dodatkowych celem realizacji
zadania. Koszty powyzsze to koszty przytgczenia budowanych i modernizowanych urzadzen do sieci
elektroenergetycznej itp. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢

i rozliczy¢ je bezposrednio z ENERGA — OPERATOR Oddziat w Ptocku Rejon Dystrybucji Ciechandw.

Laczny czas wytaczen powinien by¢ nie diuzszy niz 0 godzin z zachowaniem obowigzujgcych w EOP uregulowan w
tym zakresie. Wszelkie dodatkowe wytgczenia czy odstepstwa od zaplanowanego czasu wytgczen wymagajq
wczes$niejszego uzgodnienia migdzy stronami umowy

Na czas realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ alternatywne zrodta zasilania np. agregaty
pradotworcze dla co najmniej 50% wszystkich odbiorcéw na obszarze objetym robotami. W danym przypadku nalezy
zapewni¢ minimalne iloci agregatow pradotworczych w liczbie 0 szt.

Przekroczenie tacznego czasu wiaczen skutkowac bedzie naliczeniem przez Zamawiajacego kary umownej, za kazdg
rozpoczetg godzine ponad dopuszczalny czas wytgczen okreslony w pkt 9.

Oferta powinna zawiera¢ harmonogram iloci i planowanych czaséw wytgczen.

Przedmiot zamdwienia musi spetnia wymogi normy PN-75-E-05100 w zakresie pkt. 23 Prowadzenie
Elektroenergetycznych linii napowietrznych przez lasy i w poblizu drzew, nalezy wykona¢ wycinke istniejgcego
zadrzewienia w obrebie remontowanego odcinka linii SN.

Wszelkie koszty rekompensat i negocjacji dotyczacych wejécia w teren obcigzajg zleceniobiorce.

Przedmiot zamdwienia powinien zosta¢ zrealizowany w oparciu 0 dokumentacje projektowa stanowigcq zatacznik do
Wytycznych Programowych.

2) Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonaé zgodnie z zasadami wykonywania inwestycji obowigzujgcymi w ENERGA -

OPERATOR SA Oddziat Ptock - Rejon Dystrybucji Ciechandw, zawierajacg m.in:
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1.

N o o B~

strone tytutowa,

protokdt sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim (w przypadku
wymiany przytagcza z wyniesieniem uktadu pomiarowego na zewnatrz - oryginat z numerem protokotu i datg
realizacji,

zestawienie powykonawcze montazowe,

rozliczenie materiatéw z demontazu,

o$wiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robét,

o$wiadczenie kierownika budowy o spetnieniu wymagan srodowiskowych w trakcie realizacji rob6t budowlanych,

protokét odbioru robot inwestycyjnych / modernizacyjnych.

Informacje dodatkowe

1) Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania rozwigzan technicznych
specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawita sie
koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie
rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych.

Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Autor wytycznych, po analizie sprawy
otrzymanej od biura projektowego, wysyta stosowny wniosek o odstepstwo od standardéw technicznych do wtasciwego
Przewodniczacego Zespotu Technicznego dziatajacego przy Radzie Technicznej ENERGA-OPERATOR. Uzyskanie
odstepstwa lezy po stronie komdrki opracowujgcej wytyczne programowe.

2) Aspekty i klauzule sSrodowiskowe

Aspekty sSrodowiskowe:

Emisje: wytwarzanie odpadow.

a. Odpady niebezpieczne — urzadzenia zawierajace substancje niebezpieczne.
b. Odpady inne niz niebezpieczne — demontowane zerdzie, inne elementy betonowe, izolatory, konstrukcje
stalowe, przewody.

Emisje: emisja niezorganizowana do powietrza.

a. Emisja spalin ze $rodkéw transportu, agregatéw pradotworczych, innych maszyn i urzadzer wyposazonych w
silniki spalinowe.

b. Emisja lotnych zwigzkéw organicznych - rozpuszczalniki zawarte w stosowanych farbach
i preparatach.

Emisje: emisja hatasu i wibracji.

a. Emisja hatasu i wibracji ze $rodkéw transportu, agregatow pradotwérczych, innych maszyn
i urzadzen wyposazonych w silniki spalinowe.

Interakcje: wptyw na tereny.
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a.

Ingerencja w krajobraz — usuwanie kolizji z zielenig.

b. Gleba - naruszenie struktury gleby, potencjalne zanieczyszczenie gleby.

C.

Interakcje: wptyw na tereny i gatunki chronione.
Zmiana parametréw siedliskowych w wyniku prowadzonych prac.

5. Interakcje: substancje klimatyczne.

a.

Stosowanie urzadzen zawierajgcych fluorowane gazy cieplarniane.

6. Interakcje: sytuacje awaryjne.

a.

Emisja do powietrza fluorowanych gazéw cieplamianych.

b. Wyciek substancji ropopochodnej do gruntu lub do wod powierzchniowych.

Klauzule srodowiskowe:

1. Zakres korekty koron drzew nie moze przekroczy¢ 30% ich objeto$ci (art. 87a ust.2 Ustawy o ochronie przyrody -
tj. Dz.U.2016.2134 ze zm.)

2. Wycinka drzew i krzewow wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej wydanej w
trybie art.83 ust.1 Ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2016.2134 ze zm.), z wyjatkiem przypadkow opisanych w
art. 83f wspomnianej ustawy, w tym m.in.

krzewow i ich skupisk o powierzchni do 25m?;

drzew, ktorych obwdd pnia na wysoko$ci 5 cm nie przekracza: 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkdw drzew;

drzew lub krzewdw owocowych, z wytaczeniem rosngcych na terenie nieruchomosci wpisanej do rejestru
zabytkow lub na terenach zieleni;

drzew lub krzewow na plantacjach;

drzew lub krzewdw rosnacych na gruntach sklasyfikowanych w ewidenciji gruntéw jako lesne (Ls)
spetniajacych kryteria ustawowe dla lasu, to jest bedace gruntami o zwartej powierzchni co najmniej 0,10
ha, pokrytymi roslinno$cig lesng (uprawami lesnymi) - drzewami i krzewami oraz runem lesSnym - lub
przejéciowo jej pozbawionymi, przeznaczonymi do produkcji le$nej lub stanowigcymi rezerwat przyrody,
wchodzacymi w sktad parku narodowego albo wpisanymi do rejestru zabytkow;

drzew lub krzewéw, ktdre rosng na nieruchomos$ciach stanowigcych wtasnosé osob fizycznych

i sg usuwane na cele niezwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej;

drzew lub krzewow usuwanych w celu przywrocenia gruntdw nieuzytkowanych do uzytkowania rolniczego.

3. Prace ziemne realizowane w odlegtosci mniejszej niz 3 m od pni istniejgcych drzew oraz w odlegtosci mniejszej niz
1 m od istniejacych krzewow winny by¢ wykonywane recznie, z zachowaniem gtownych korzeni w $wietle wykopu.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. warunku, wykonanie wykopu bedzie mozliwe wytgcznie po
uprzednim uzyskaniu decyzji - zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw.

Niezachowanie powyzszych zasad zagrozone jest natozeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewow w trybie decyzji

administracyjnej.

3) Spis zatacznikow
1 Schemat Komit S2-1176 Karniewo VI
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4) Termin realizacji wytycznych

Termin wykonania inwestycji 28.08.2026 r.



