


PROJEKT TECHNICZNY  OBMBS/81/20117 
 

2 
 

SPIS TREŚCI 
 

1.Pozwolenie na budowę         x  
2.Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń      x  
3.Oświadczenia projektanta         x  
4.Uprawnienia budowlane          x  
5.Podstawa opracowania          x  
6.Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT       x  
7.Odpis protokołu z narady koordynacyjnej       x  
8.Uzgodnienia branżowe          x  
9.Decyzje administracyjne          x 
10.MPZP lub decyzja lokalizacyjna        x 
11.Stan istniejący            x  
12.Rozbiórki             x 
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)        x 
14. Stacja transformatorowa SN/nn       NIE DOTYCZY 
15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)        NIE DOTYCZY 
16. Oświetlenie uliczne         NIE DOTYCZY  
17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe)      NIE DOTYCZY  
18. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe)      NIE DOTYCZY 
19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN       x 
20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn    x 
21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn        x 
22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN   x 
23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn NIE DOTYCZY 
24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn    NIE DOTYCZY 
25. Obliczenia techniczne          x  
26. Opinia geotechniczna          x 
27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym  NIE DOTYCZY 
(w tym podanie powierzchni)  
28. Kolizje / skrzyżowania          NIE DOTYCZY 
29. Ingerencja w zieleń wysoką        NIE DOTYCZY 
30. Ochrona konserwatorska         x 
31. Opis projektu zagospodarowania terenu       x  
32. Obszar oddziaływania inwestycji        x  
33. Uwagi            x  
34. Zestawienia montażowe        x  
35. PZT            x  
36. Schematy jednokreskowe         x  
37. Inne rysunki           x 
38. Informacja BIOZ           x 

 
 

 

 

 

 

 



STAROSTA SŁUPSKI 
 
AB.6740.1.57.2026.VIII                                                            Słupsk, 26 maja 2026 roku                             
       
  
                                                                           Energa – Operator S.A. 
                                                                      Ul. Morska 10 

                                            75-950 Koszalin 
                                                            Pełnomocnik: Pan Mariusz Popiel 

 
 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. a w związku z  art. 30  ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026r. poz.524), po rozpatrzeniu wniosku zgłoszenia                 
z dnia 7 maja 2026 roku (data wpływu do urzędu) złożonego w sprawie robót budowlanych 
polegających na cyt. „budowie złącza kablowego 15kV, linii napowietrzno-kablowej 15kV 
wraz ze stanowiskiem słupa 15kV oraz rozbiórki odcinka linii napowietrznej nr 106 Słupsk 
– Ustka od słupa nr 79 do słupa nr 84” zlokalizowanych na działkach nr: 269, 26/14, 25/1, 
24/2, 23/1, 22/4, 22/3, 21, 172/1, 171/5, 171/6, 171/3, 170/8 w miejscowości Bruskowo 
Wielkie, w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w jednostce ewidencyjnej 
Redzikowo, Starosta Słupski nie wnosi uwag do prac określonych w niniejszym 
zgłoszeniu.  
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy prawo budowlane Inwestor jest 
zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla 
których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 
ust. 1 pkt 1-4, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz 
instalowania, o których mowa  w art. 29 ust.3 pkt 3 lit d, właściwy organ oraz projektanta 
sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, załączając wymagane 
dokumenty na piśmie. 

Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy prawo budowlane  Inwestor jest zobowiązany, 
zapewnić nadzór nad robotami budowlanymi osoby posiadającej uprawnienia budowlane                                 
w odpowiedniej specjalności (kierownik budowy).  

Natomiast zgodnie z art. 45 ustawy prawo budowlane kierownik budowy (robót) jest 
zobowiązany prowadzić dziennik budowy, rozbiórki lub montażu oraz zgodnie z art. 45a 
przed rozpoczęciem budowy jest obowiązany: 

1) zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki, 
2) potwierdzić wpisem w dzienniku budowy  otrzymanie od inwestora zatwierdzonego  

projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany – projektu technicznego; 
3) umieścić na terenie  budowy w widocznym miejscu  tablicę informacyjną oraz 

ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia-             
w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych 
trwających dłużej niż 30 dni  roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 
pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza  500 osobodni. 

 
 

    
Otrzymuje: 
1. Pełnomocnik + 1 egz. dokumentacji. 
 

Do wiadomości: 
1.  Gmina Redzikowo. 
2.  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim + 1 egz. dokumentacji. 
3.  a/a + 1 egz. dokumentacji. 

Z up. STAROSTY 
 

Elżbieta Sulima 
Naczelnik Wydziału 

Architektoniczno – Budowlanego 
Starostwa Powiatowego w Słupsku 

 

/podpisano elektronicznie/ 
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Koszalin 07 maj 2026r. 
 

 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 13 lutego 2020r o zmianie ustawy - Prawo budowlane , 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.471 ; ost. zm.Dz.U. z 2020 poz 782 ) oświadczam, że 
niniejszy projekt budowlany pt: „Obiekt liniowy; sieć elektroenergetyczna: Budowa  linii 
napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskiem słupa 15 kV oraz rozbiórka odcinka linii 
napowietrznej nr 106 Słupsk -Ustka  od słupa nr 79 do słupa nr 84 w m-ści Bruskowo Wielkie 
gm. Redzikowo” zlokalizowanej na działce nr 21;22/3;22/4;23/1;24/2;25/1;26/14;170/8;171/3; 
172/1;171/5;171/6;269 obręb 0004 Bruskowo Wielkie jednostka ewidencyjna 2212086_2 
Redzikowo został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
Standardami Technicznymi opublikowanymi na stronie interenetowej www.energa-operator.pl 
aktualnymi na dzień składania oświadczenia. 
  
 

 

 

 

 Sprawdzający 
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Bruskowo małe

Słupsk

SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI

Budowa słupa krańcowego 15kV nr 79
z 2 rozłącznikami 15kV

Budowa mufy kablowej 15kV w zamian słupa nr 84

budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS 150mm2 
od proj. mufy 15kV  do proj. złącza ZKSN-4 
o długości ok. 500m 

budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS 150mm2 
od  proj. złącza ZKSN-4 do proj. słupa krańcowego 15kV nr 79
o długości ok. 300m 

Budowa złącza ZKSN-4

budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS 150mm2 
od  proj. złącza ZKSN-4 do słupa nr 1 z rozłącznikiem nr561432
o długości ok. 20m 

przełożenie odcinka abonenckiej linii kablowej 15kV
nr 106/010/001 typu 3x XRUHAKXS 70mm2
ze stacji T565158 do nowego złącza ZKSN-4 
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demontaż linii napowietrznej nr 106
typu 3xAFL6 70mm2  od słupa nr 79 do słupa nr 84 
o łącznej długości ok. 720m
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ENERGA-OPERATOR SA 
Oddział w Koszalinie 
Wydział Dokumentacji Energetycznej 
Biuro Majątku Sieciowego 

Słupsk, dnia 27.05.2026 r.
 

"PRO-EL" Mariusz Popiel
ul. Franciszkańska 65

75-249 Koszalin
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO 
 ze sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego 

5MMD/BH/4548/2026, EOP/KD/5/2026/05/03596 
 

Temat projektu: Budowa linii kablowo-napowietrznej 15kV od słupa nr 79 do słupa nr 84 w zamian odcinka linii 
napowietrznej nr 106 Słupsk - Ustka wraz z budową złącza ZKSN-4, w miejscowości Bruskowo 
Wielkie, gm. Redzikowo 

Nr zadania inwestycyjnego: OBMBS/81/20117 

Adres inwestycji: Bruskowo Wielkie (wieś) 

Zakres  
uzgodnienia: 

Projekt uważamy za sprawdzony pod względem: 
 
- zgodności ze złożonym zleceniem/wytycznymi, 
- poprawności zastosowanych rozwiązań, 
- spełnienia wymogów i oczekiwań inwestora. 

Status uzgodnienia:  Pozytywny 

Uwagi/ Informacje dodatkowe: 
 
Projekt nadaje się do realizacji 
- Odpis sprawdzenia projektu należy dołączyć do każdego egzemplarza dokumentacji 
Uzgodnienie ważne jest do: 26.05.2028 r. 

 
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiązku dotrzymania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych określonej w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów budowy i norm. 

 
Sprawdzenie przeprowadził: Protokół zatwierdził:
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STAROSTWO POWIATOWE
76-200 SŁUPSK

ul.Szarych Szeregów 14

 Słupsk, dn. 06.05.2026 r.

Znak sprawy: GK.6630.187.2026

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

 zakończonej w dniu 06.05.2026 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Obiekt liniowy- sieć elektroenergetyczna:
  Budowa  linii kablowo-napowietrznej 15kV wraz z budową złącza
ZKSN-4 oraz rozbiórka odcinka linii napowietrznej nr 106 Słupsk -
Ustka od słupa nr 79 do słupa nr 84 w miejscowości Bruskowo
Wielkie, gm. Redzikowo

Lokalizacja: Bruskowo Wielkie dz.nr 269; 172/1

Wnioskodawca: POPIEL MARIUSZ
Koszalin 65, 75-249 Koszalin

Projektant:  MARIUSZ POPIEL  Inne upr.: budowlane: zap/0234/pwoe/10

Przewodniczący:
Joanna Góralska
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 23.04.2026 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej  projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej  wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa
Stanowisko

Uwagi

Imię i nazwisko uczestnika

1 Centralne Wojskowe Centrum
Rekrutacji Ośrodek
Zamiejscowy w Gdańsku
ul. Do studzienki 45, 80-206
Gdańsk
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne
Planowana sieć energetyczna powinna być zgodna z ograniczeniami
wynikającymi z Porozumienia wykonawczego między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki
do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotyczącej rozmieszczenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed
rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz
przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami
balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234. Zgodnie z art. V
pkt 2. ww. dokumentu w treści projektu winny być uwzględnione

ANDRZEJ HANIECKI
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ograniczenia wynikające  z Porozumienia wykonawczego (...)

2 ENERGA Oświetlenie Sp. z o.
o.
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne
Uzgodniono pozytywnie
Kontakt: Dział Realizacji Usług Słupsk, ul. Rybacka 4, 76-200 Słupsk
tel.  693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl

KRZYSZTOF DUMANOWSKI

3 ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Koszalinie
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne
Uzgodniono pozytywnie - bez uwag

Daniel  Frąckowiak

4 EVIVA DRZEŻEWO Sp. z o.o.

ul. Kazimierska 45
62-510 Konin
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

5 GAZ-SYSTEM ODDZIAŁ W
GDAŃSKU
UL.WAŁOWA 47
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne ROBERT MICZEWSKI

6 GAZ-SYSTEM ODDZIAŁ W
POZNANIU
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne JANUSZ WESOŁOWSKI

7 Green Power Pomorze Sp. z
o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

8 HAWE TELEKOM SP. Z O. O. W
RESTRUKTURYZACJI
ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

9 Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk Poznańskie
Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

10 Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy
w Pruszczu Gdańskim
ul. Powstańców Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdański
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

11 Mashav Hama sp. z o.o.
ul. Zielna 37, XII piętro, 00-
108 Warszawa
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

12 MAZOVIA Investment Sp. z o.
o.
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

13  Uczestnik nieobecny na naradzie



GK.6630.187.2026

Dokument wygenerował(a): Joanna Góralska, dn. 06-05-2026 14:03:29
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 3 z 5

MFW Bałtyk I S.A.
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
elektroniczny

14 MFW Bałtyk II Sp. z o.o.
ul Krucza 24/26
00-526 Warszawa
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

15 MFW Bałtyk III Sp. z o.o.
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

16 Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami
Infrastruktury i Obsługi
Klienta
ul. Ogrodowa 8
91-062 Łódź
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

17 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o. o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Koszalinie
Gazownia w Słupsku
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne
brak uwag

Katarzyna Nawrocka

18 Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o. o. w Tarnowie Oddział
Gazowniczy w Koszalinie
ul. Połczyńska 55/57
75-808 Koszalin
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

19 Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne marcin  wisniewski

20 POTEGOWO MASHAV SP. Z O.
O.
ul. Zielna 37,
Budynek C, XII p.
00-108 Warszawa
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

21 Regionalne Centrum
Informatyki Gdynia
Węzeł Teleinformatyczny
Słupsk
ul. Bohaterów Westerplatte
66
76-200 Słupsk
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

22 Światłowód Inwestycje Sp. z
o.o.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

23  Uczestnik nieobecny na naradzie
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Telewizja Kablowa Słupsk -
Kanał 6 SP. z o.o.
ul. Romera 5/90
76-200 Słupsk
elektroniczny

24 Urząd Gminy Redzikowo
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne
bez uwag

Piotr Strzelczyk

25 WIND T30MW Sp. z o.o.

ul. ks. P. Ściegiennego 3
40-114 Katowice
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

26 Wodociągi Słupsk Spółka z
o.o.
elektroniczny

 Stanowisko pozytywne
„WODOCIĄGI SŁUPSK”                                                                      Słupsk
06.05.2026 r.
                   Sp. z o.o.
                                                                Uzg. nr 50-R/ul/2026
GK.6630.187.2026
Dot.: uzgodnienia trasy elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV na
terenie działek nr 269, 172/1 w m. Bruskowo Wielkie, gm. Redzikowo.

Trasę projektowanej infrastruktury opiniujemy pozytywnie po
spełnieniu poniższych uwag:
?w miejscu kolizji poprzecznej projektowanej infrastruktury z
projektowanym uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej należy zachować
wymagane przepisami odległości – roboty należy prowadzić z
zachowaniem szczególnej ostrożności;
?za uszkodzenia infrastruktury kanalizacyjnej powstałe w wyniku
prowadzonych prac odpowiada inwestor lub wykonawca i jest on
zobowiązany do ich natychmiastowego usunięcia na własny koszt;
?przed wykonaniem przewiertów sterowanych i przecisków należy
wykonać wykopy punktowe
w celu stwierdzenia rzeczywistych rzędnych posadowienia
infrastruktury kanalizacyjnej;
?na etapie wykonawstwa miedzy projektowanym uzbrojeniem należy
zachować wymagane przepisami odległości;
?trasę projektowanej infrastruktury jw. należy uzgodnić z ZGK
Jezierzyce.

           W przypadku zmiany trasy projektowanej infrastruktury jw.,
przed przystąpieniem do wykonawstwa należy ją ponownie uzgodnić
w spółce „Wodociągi Słupsk”.
Uzgodnienie ważne jest przez okres jednego roku.

BERNARD STUDZINSKI

27 Zakład Gospodarki
Komunalnej w Jezierzycach
Sp. z o.o.
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

28 Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Słoneczna 16e
76-200 Słupsk
elektroniczny

 Uczestnik nieobecny na naradzie

Wnioskodawca

POPIEL MARIUSZ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
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Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2.  Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z późn. zm.).
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OPIS TECHNICZNY 
Budowa 

Adres: działka nr: 21;22/3;22/4;23/1;24/2;25/1;26/14;170/8;171/3;172/1;171/5;171/6;269 obręb 
0004 Bruskowo Wielkie jednostka ewidencyjna 2212086_2 Redzikowo 
 
Sieć 15 kV  

 Rozbiórka 
Zgodnie z wytycznymi programowymi  wydanymi przez inwestora, Energa-Operator S.A. 

istniejący odcinek linii napowietrznej 15 kV nr 106 podlega rozbiórce na odcinku od 
nowoprojektowanego słupa do słupa nr 84 wraz ze stanowiskami słupów zlokalizowanymi na 
działkach nr 25/1;172/1;171/3 i 269 obr. Bruskowo Wielkie. Rozbiórce podlega odcinek linii 
napowietrznej o łącznej długości 676 mb. Istniejąca słupowa stacja 01-1422 „Bruskowo Wielkie 
Ubojnia Drobiu” zlokalizowana słupie nr 81 na działce nr 21 pozostaje bez zmian.  

 Budowa 
Dla potrzeb zasilania dotychczasowych odbiorców w zamian zaprojektowano następujące 

elementy sieci: 
- złącze kablowe średniego napięcia ZKSN-4 „T564136 BRUSKOWO WIELKIE” na 

działce nr 269 obr. Bruskowo Wielkie 
- słup Kgo13,5/25 z rozłącznikiem  któremu nadano nr inw. 161631, na działce nr 269 

obr. Bruskowo Wielkie  
Pomiędzy projektowanymi i  istniejącymi elementami sieci 15 kV zaprojektowano 

następujące odcinki linii kablowej: 
- odcinek proj. ZKSN-4 do projektowanego słupa Kgo 13,5/25 zaprojektowano 

kablem 3xXRUHAKXS 150/25 mm2 o łącznej długości 271m, 
- odcinek proj. ZKSN-4 do projektowanej mufy w miejscu połączenia z istniejącym 

kablem kier. Wierzbięcin zdemontowanym ze słupa nr 84. Połączenie linii 
kablowych zaprojektowano poprzez mufę typu CJH 11.2423C prod. Ensto, Odcinek 
zaprojektowano kablem 3xXRUHAKXS 150/25 mm2 o łącznej długości 484m, 

- odcinek proj. ZKSN-4 do projektowanej mufy w miejscu połączenia z istniejącym 
kablem zasilającym istn. stację transformatorową T565158 „Bruskowo Wielkie 
Hubart”- abonencka który należy zdemontować ze słupa nr 1 zlokalizowanym na 
działce nr 172/1 obr. Bruskowo Wielkie. Połączenie linii kablowych zaprojektowano 
poprzez mufę typu CJH 11.2422C prod. Ensto, Odcinek zaprojektowano kablem 
3xXRUHAKXS 70/25 mm2 o łącznej długości 21m, 

- odcinek proj. ZKSN-4 kierunek istn. słup nr 1 zlokalizowany na działce nr 172/1 obr. 
Bruskowo Wielkie celem zasilenia linii napowietrznej zasilającej istn. stację 
transformatorową „Wierzbięcin Szosa” zlokalizowaną poza zakresem opracowania. 
Połączenie zaprojektowano kablem 3xXRUHAKXS 150/25 mm2 o łącznej długości 
31m, 

Kabel SN układać w wykopie, na głębokości 1,0 m, na podsypce piaskowej o grubości 10 
cm. Co 10m oraz w miejscach charakterystycznych linii kablowej umieścić tabliczki opisowe, 
którego treść zgodnie z obowiązującymi  standardami należy uzgodnić w Oddziale Energa-Operator 
S.A. w Koszalinie. Kable należy zasypać 10 cm warstwą piasku, następnie warstwą gruntu 
rodzimego, 25 cm nad kablami układać czerwoną folię kablową. Grunt w wykopie zagęścić. 
Skrzyżowania z istniejącymi drogami i wjazdami na posesje zaprojektowano metodą przecisku w 
rurach ochronnych SRSg  160mm, natomiast skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną w 
rurach ochronnych DVK-160 metodą wykopu otwartego.  

Powyższe uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu.  
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przesuszenia systemu korzeniowego wykopy przy drzewach i krzewach zasypywać w 
jak najkrótszym czasie. Zabronione jest manewrowanie sprzętem ciężkim pod koronami 
drzew i krzewów. W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym drzewa 
(krzewy) po zasypaniu wykopów obficie podlać. Roboty ziemne w pobliżu drzew i 
krzewów prowadzić wyłącznie w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom. 
   OCHRONA ZABYTKÓW!!!!!!! 

Część terenu na którym planowana jest inwestycja objęta jest formą ochrony zabytków, tj 
strefą WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego AZP 8-23/23 
m9 (ślad osadniczy kultury pomorskiej- nowożytny ślad osadniczy). Ustala się obowiązek 
przeprowadzenia badań interwencyjnych i przeprowadzenia nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi. W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych 
związanych z planowana inwestycją przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest 
ona zabytkiem osoby wykonujące roboty budowalne zobowiązane: wstrzymać wszelkie roboty 
mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych 
środków przedmiot i miejsce  jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić Pomorskiego 
Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Delegatura w Słupsku  ul. Stefana Jaracza 6, 76-200 
Słupsk  

  
  Bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót zostało opisane w załączonej informacji o 
bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, środki ochrony przed dotykiem pośrednim według opisu 
technicznego. 

 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

Wszelkie elementy projektowane w dokumentacji zaliczają się do pierwszej kategorii 
geotechnicznej posadowienia obiektów. Warunki gruntowe proste zgodnie z rozporządzeniem 
MTBiGM z dnia 25.04.2012r.w sprawia ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych Dz. U. 2012r. poz. 463. 

W miejscach lokalizacji stacji transforamatorowej oraz KRSN występuje grunt  jednorodny 
genetycznie i litologicznie, zalegający poziomo, nieobejmujący mineralnych gruntów 
słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych 
zjawisk geologicznych. Grunty stanowią średnio zagęszczone średnie piaski, pospólki gliniaste 
oraz glina twardoplastyczna  
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OPIS TECHNICZNY 
Budowa 

Adres: działka nr: 21;22/3;22/4;23/1;24/2;25/1;26/14;170/8;171/3;172/1;171/5;171/6;269 obręb 
0004 Bruskowo Wielkie jednostka ewidencyjna 2212086_2 Redzikowo 
 
Sieć 15 kV  

 Rozbiórka 
Zgodnie z wytycznymi programowymi  wydanymi przez inwestora, Energa-Operator S.A. 

istniejący odcinek linii napowietrznej 15 kV nr 106 podlega rozbiórce na odcinku od 
nowoprojektowanego słupa do słupa nr 84 wraz ze stanowiskami słupów zlokalizowanymi na 
działkach nr 25/1;172/1;171/3 i 269 obr. Bruskowo Wielkie. Rozbiórce podlega odcinek linii 
napowietrznej o łącznej długości 676 mb. Istniejąca słupowa stacja T565158 „Bruskowo Wielkie 
Hubart” zlokalizowana słupie nr 81 na działce nr 21 pozostaje bez zmian.  

 Budowa 
Dla potrzeb zasilania dotychczasowych odbiorców w zamian zaprojektowano następujące 

elementy sieci: 
- złącze kablowe średniego napięcia ZKSN-4 „T564136 BRUSKOWO WIELKIE” na 

działce nr 269 obr. Bruskowo Wielkie 
- słup Kgo13,5/25 z rozłącznikiem  któremu nadano nr inw. 161631, na działce nr 269 

obr. Bruskowo Wielkie  
Pomiędzy projektowanymi i  istniejącymi elementami sieci 15 kV zaprojektowano 

następujące odcinki linii kablowej: 
- odcinek proj. ZKSN-4 do projektowanego słupa Kgo 13,5/25 zaprojektowano 

kablem 3xXRUHAKXS 150/25 mm2 o łącznej długości 271m, 
- odcinek proj. ZKSN-4 do projektowanej mufy w miejscu połączenia z istniejącym 

kablem kier. Wierzbięcin zdemontowanym ze słupa nr 84. Połączenie linii 
kablowych zaprojektowano poprzez mufę typu CJH 11.2423C prod. Ensto, Odcinek 
zaprojektowano kablem 3xXRUHAKXS 150/25 mm2 o łącznej długości 484m, 

- odcinek proj. ZKSN-4 do projektowanej mufy w miejscu połączenia z istniejącym 
kablem zasilającym istn. stację transformatorową T565158 „Bruskowo Wielkie 
Ubojnia Drobiu”- abonencka który należy zdemontować ze słupa nr 1 
zlokalizowanym na działce nr 172/1 obr. Bruskowo Wielkie. Połączenie linii 
kablowych zaprojektowano poprzez mufę typu CJH 11.2422C prod. Ensto, Odcinek 
zaprojektowano kablem 3xXRUHAKXS 70/25 mm2 o łącznej długości 21m, 

- odcinek proj. ZKSN-4 kierunek istn. słup nr 1 zlokalizowany na działce nr 172/1 obr. 
Bruskowo Wielkie celem zasilenia linii napowietrznej zasilającej istn. stację 
transformatorową „Wierzbięcin Szosa” zlokalizowaną poza zakresem opracowania. 
Połączenie zaprojektowano kablem 3xXRUHAKXS 150/25 mm2 o łącznej długości 
31m, 

Kabel SN układać w wykopie, na głębokości 1,0 m, na podsypce piaskowej o grubości 10 
cm. Co 10m oraz w miejscach charakterystycznych linii kablowej umieścić tabliczki opisowe, 
którego treść zgodnie z obowiązującymi  standardami należy uzgodnić w Oddziale Energa-Operator 
S.A. w Koszalinie. Kable należy zasypać 10 cm warstwą piasku, następnie warstwą gruntu 
rodzimego, 25 cm nad kablami układać czerwoną folię kablową. Grunt w wykopie zagęścić. 
Skrzyżowania z istniejącymi drogami i wjazdami na posesje zaprojektowano metodą przecisku w 
rurach ochronnych SRSg  160mm, natomiast skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną w 
rurach ochronnych DVK-160 metodą wykopu otwartego.  

Powyższe uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu.  
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Opisy i badanie kabla 
Na kablach linii kablowej umieścić tabliczki opisowe, przed montażem należy 

zweryfikować  treść zgodnie z obowiązującymi  standardami w Oddziale Energa-Operator S.A. 
w Koszalinie. 

 
 Opisy kabla w ziemi-odcinek 1 

 
E 15 kV L.106 

„T 564136 Bruskowo Wielkie”- Rozłącznik 161631 

3xXRUHAKXS 1x150mm 

EOP 2026r 

 Opisy kabla w ziemi-odcinek 2 

 
E 15 kV L.106 

„T 564136 Bruskowo Wielkie”- Rozłącznik 537 

3xXRUHAKXS 1x150mm 

EOP 2026r 

 Opisy kabla w ziemi-odcinek 3 

 
E 15 kV L.106 

„T 564136 Bruskowo Wielkie”- T565158” „Bruskowo Wielkie Hubart” 

3xXRUHAKXS 1x70mm 

EOP 2026r 
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 Opisy kabla w ziemi-odcinek 4 

 
E 15 kV L.106 

„T 564136 Bruskowo Wielkie”- Rozłącznik 561432 

3xXRUHAKXS 1x150mm 

EOP 2026r 

Przed załączeniem kabli do eksploatacji należy wykonać badania kabli. 
Badanie kabla przeprowadzić zgodnie z instrukcją wykonywania badań linii kablowych SN i WN  
(oprac.  Energa Operator wydanie IV z 2014r) w tym: 

1.      – badania podstawowe: 
a.      – pomiar rezystancji izolacji 
b.      – pomiar ciągłości żył roboczych i powrotnych  
c.       – próba napięciowa izolacji głównej 
d.      – próba napięciowa powłoki zewnętrznej kabli z tworzyw sztucznych 
e.      – sprawdzenie zgodności faz 

2.       – badania diagnostyczne  
a.      -próba napięciowa powłoki zewnętrznej  
b.      – pomiar tgδ linii kablowej 
c.       Pomiar wyładowań niezupełnych na długości linii kablowej 

 
 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym  

Złącze ZKSN i słup linii napowietrznej 15 kV z rozłącznikiem podlega uziemieniu którego 
wartość nie może przekroczyć 5,91Ω, Zaprojektowano uziom otokowy.  

 
 Uziemienie słupa 15 kV 

 
 

Rezystancja powyższego uziemienia wynosi: 
e= 100 Ωm 
 Zgodnie z wykresami rys K1, K2 i K3  normy PN-E-05115 rezystancja uziomu wynosi: 
- uziom pow. wzdłużny L-35m= 8 Ω 
- uziom prętowy 2 x 6m= 10Ω 
     R w uz. pow.= (10x8)/(10+8)≈ 4,44 Ω<5,91 Ω 

15m 

1-2.PrętGal.φ18mm, 6m 

1            2 

S/tZn 30x4mm; L=35m 1m 
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Uwagi 
Prace wykonywać zgodnie z przepisami, informacją BIOZ, zasadami bhp, załączonymi 

uzgodnieniami i decyzjami oraz wiedzą techniczną. Prace na czynnych urządzeniach oraz w ich 
pobliżu wykonywać po dopuszczeniu przez uprawnionych pracowników ENERGA OPERATOR 
S.A. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić pomiary skuteczności zastosowanej ochrony od 
porażeń. Teren należy doprowadzić do stanu poprzedniego, zgodnie z wytycznymi właścicieli 
gruntów. Należy zachować naturalny układ warstw glebowych. 
Należy zapewnić wyznaczenie (przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych) 
usytuowania obiektów budowlanych, a po zakończeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych 
pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji. wykopach otwartych 
należy wykonywać przed ich zakryciem. 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym PN-EN-50522:2011) oraz 
Standardami Technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.  
Dopuszcza się zastosowanie osprzętu innego producenta spełniającego wymagania techniczne oraz 
ujętego w wynikach prekwalifikacji  nr 3/2014  z dnia 10.07.2014r, Energa-Operator S.A. lub 
nowszym. 
 
 

Opis  sposobu  rozbiórki  
Rozbiórka sieci 15 i 0,4kV 
Przed przystąpieniem do rozbiórki linii napowietrznej należy ją odłączyć od zasilania przez 
służby Energa-Operator S.A. co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika rozbiórki. 

Rozbiórka powinna prowadzić brygada złożona z monterów odpowiednich specjalności. 

Roboty należy rozpocząć od demontażu przewodów, następnie rozbiórkę osprzętu i stanowisk 
słupów. 

Kolejność  robót  rozbiórkowych 

– demontaż przewodów, 
– demontaż uzbrojenia słupów, 
– rozbiórka słupów, 
– odkopanie i rozbiórka fundamentów, 
– uporządkowanie terenu, 

Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od odłączenia zasilania, demontażu uzbrojenia i 
przewodów, następnie rozbiórki stanowisk słupów. W pierwszej kolejności należy 
zabezpieczyć rozbierane elementy przed niekontrolowanym spadkiem na ziemię.   

Przy prowadzeniu prac należy zachować szczególną ostrożność tak aby upadające fragmenty 
ścian nie przygniotły pracownika. Pracownicy na ustalony znak powinni się znaleźć poza 
strefą upadku ściany. Po rozbiórce teren należy zniwelować oraz obsadzić trawą. 

Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonania robót budowlanych, 

 
Termin rozpoczęcia robót budowlanych – lipiec 2026r 
Termin zakończenia robót budowlanych – grudzień 2028r. 
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Maksymalna liczba pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 
okresach. 

 
rodzaj robót  ilość osób 

[max] 
roboty rozbiórkowe 5 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 

 
W rejonie prowadzonych robót nie znajdują żadne budynki podlegające adaptacji lub 
rozbiórce. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Z uwagi na demontaż przewodów i słupów linii 15kV podczas rozbiórki obiektu, istnieje 
możliwość zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania prac 
demontażowo-rozbiórkowych.  

 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 
ich występowania 

Podczas rozbiórki linii a zwłaszcza prac na wysokości istnieje możliwość wystąpienia 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia. 
Przez cały okres prowadzenia prac budowlanych należy szczególną uwagę zwrócić na stan 
techniczny zawiesi oraz stosowania przez pracowników bezpiecznych odległości w 
przypadku powalania się słupa. 

 

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia 

 
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. 
Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice 
terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 
 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (Szkolenia i egzekwowanie 
przepisów BHP) 

 

Zobowiązuję poszczególnych pracodawców firm realizujących określone roboty do 
przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia na stanowisku pracy przed przystąpieniem do 
pracy z odnotowaniem tego faktu w książce ewidencji szkolenia stanowiskowego oraz 
szkolenia okresowego w terminach przewidywanych przepisami. 
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Zobowiązuję poszczególnych pracodawców firm realizujących określone roboty do 
spowodowania przynajmniej raz w tygodniu, przeprowadzenia kontroli stanu bhp przez 
pracownika służby bhp na realizowanym odcinku robót i sporządzenie odpowiedniego 
protokołu z zaleceniami dla swojego kierownika robót. Kopię należy przedłożyć do 
kierownika budowy. 
Zobowiązuję do przestrzegania przepisu dotyczącego wymogu dopuszczenia do pracy 
pracowników posiadających aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na 
wysokości. 
 
Zobowiązuje się kierownika robót do posiadania w swoim biurze na budowie wymaganych 
kserokopii dokumentów potwierdzających przeszkolenie pracowników pod względem BHP. 

Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

Kierownik budowy jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, 
występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne 
zmniejszające ryzyko. W szczególności kierownik budowy jest obowiązany: 
1) zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla 
zdrowia i uciążliwości - z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych pracowników, 
2) zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich 
zagrożeń. 
Jeżeli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, należy 
stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki 
ochrony zbiorowej, ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników. 
W sytuacji gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i 
technicznych nie jest wystarczające, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom 
środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń. 
Kierownik budowy powinien zapewnić pracownikom informacje o istniejących 
zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje 
o tych środkach i zasadach ich stosowania.  
Przy pracach stwarzających niebezpieczeństwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania 
ludźmi wykonującymi te prace powinny być stosowane sygnały bezpieczeństwa - ręczne lub 
komunikaty słowne, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia. 
 

Konieczność stosowania przez pracowników ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń 

RODZAJE PRAC, PRZY KTÓRYCH WYMAGANE JEST STOSOWANIE ŚRODKÓW 
OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

Lp
. 
 

Rodzaje 
środków 
ochrony 
indywidualnej 

Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków 
ochrony indywidualnej 
 

  

1 2 3   

1 
 

Odzież 
ochronna 

Prace w narażeniu na działanie wody, czynników chemicznych, 
pyłowych, mechanicznych i biologicznych oraz wysokiej i niskiej 
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temperatury - stwarzające ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa 
pracowników, w tym w szczególności: 
 
a) prace na zewnątrz pomieszczeń - w narażeniu na deszcz 
lub chłód, 
b) spawanie, kucie oraz odlewanie metali, 
c) prace w kontakcie z przedmiotami o szorstkich 
powierzchniach, ostrych krawędziach i inne stwarzające ryzyko 
urazu, 
d) prace narażające na zamoczenie ciała lub przesiąknięcie 
odzieży w wyniku stosowania wody, roztworów, kąpieli, mas 
ciekłych, olei, tłuszczów lub innych substancji płynnych, 
wilgotnych, oleistych lub tłustych, 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Środki ochrony 
głowy 
 
1) hełmy 
ochronne 
 
 
 
 
 
 
2) nakrycia 
głowy 
 
 
 

Prace narażające pracowników na urazy głowy, w tym w 
szczególności: 
 
a) prace budowlane, zwłaszcza na rusztowaniach i w ich 
sąsiedztwie, przy wznoszeniu i demontażu szalowania, przy 
rozbiórkach obiektów budowlanych, prace 
montażowe i instalacyjne, 
b) prace ziemne i skalne, prace w wykopach, rowach, 
szybach i tunelach, 
c) prace w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów i 
przenośników, 
 
Prace stwarzające ryzyko pochwycenia włosów, zamoczenia 
głowy lub zanieczyszczenia substancjami i materiałami 
toksycznymi, drażniącymi, żrącymi, podatnymi na gnicie lub 
mogącymi być źródłem infekcji oraz wykonywane w warunkach 
niskiej i wysokiej temperatury, a w szczególności: 
a) prace w narażeniu na działanie pyłów toksycznych albo 
substancji żrących lub drażniących, 
b) prace na zewnątrz pomieszczeń - w narażeniu na deszcz albo 
działanie niskiej lub wysokiej temperatury, 
c) prace, przy których włosy pracowników są narażone na 
wciągnięcie przez ruchome części maszyn lub urządzeń 
mechanicznych, 
 

  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Środki ochrony 
kończyn 
dolnych 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prace stwarzające ryzyko urazów kończyn dolnych (w tym 
oparzenia), ich zamoczenia lub zanieczyszczenia substancjami i 
materiałami toksycznymi, drażniącymi, żrącymi, podatnymi na 
gnicie lub mogącymi być źródłem infekcji oraz wykonywane w 
warunkach niskiej lub wysokiej temperatury, a w szczególności: 
a) prace przy rozbiórce, prace budowlane, prace przy wznoszeniu 
rusztowań, prace przy deskowaniu lub zdejmowaniu deskowania 
konstrukcji betonowych oraz inne prace na budowie w narażeniu 
na zranienie stóp przez gwoździe lub ostre przedmioty, 
b) prace w narażeniu na ryzyko upadku z wysokości na skutek 
ześlizgnięcia, w tym prace na dachu, 
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c) prace z użyciem pilarki łańcuchowej, w tym przycinanie i 
ścinanie drzew, 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Środki ochrony 
kończyn 
górnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prace stwarzające ryzyko urazów rąk (związanych również z 
działaniem wysokiej temperatury, wibracji oraz substancji 
chemicznych), prace w kontakcie z wodą, substancjami 
toksycznymi, żrącymi lub drażniącymi, z materiałami podatnymi 
na gnicie i innymi mogącymi być źródłem infekcji oraz prace w 
niskiej temperaturze, w tym w szczególności: 
 
a) prace z użyciem przedmiotów lub materiałów ostrych, tnących, 
kłujących, parzących lub szczególnie chropowatych albo inne 
narażające na uszkodzenia rąk, 
z wyłączeniem prac przy obsłudze maszyn, przy których istnieje 
niebezpieczeństwo wciągnięcia rękawicy, 
b) spawanie lub cięcie metali za pomocą łuku elektrycznego i 
wszelkie inne czynności wymagające użycia lamp łukowych lub 
też innych źródeł promieniowania ultrafioletowego, 
c) prace, przy których przedramiona są narażone na poranienie 
lub rozpryskiwanie materiałów żarzących się, 
d) prace, przy których ręce pracowników narażone są na kontakt z 
substancjami toksycznymi, żrącymi lub drażniącymi, 
 

  

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Środki ochrony 
twarzy 
i oczu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prace, przy których twarz lub oczy pracowników są narażone na 
urazy albo podrażnienia w wyniku działania czynników 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, w tym w 
szczególności: 
 
a) prace, przy których oczy są narażone na kontakt z substancjami 
o wyraźnym działaniu drażniącym wzrok, jak pył paku, pył 
węglowy i inne cząsteczki lub opary substancji żrących, 
b) spawanie lub cięcie metali za pomocą palnika lub łuku 
elektrycznego, 
c) prace przy maszynach do obróbki skrawaniem materiału, 
podczas której powstają wióry odpryskowe, 
d) prace przy rozpylaniu płynów, 
e) prace z kwasami i roztworami żrącymi, środkami 
odkażającymi i substancjami do usuwania korozji 
 

  

6 
 
 
 
 

Środki ochrony 
układu 
oddechowego 
 
 
 

Prace w warunkach ryzyka narażenia na nadmierne 
zanieczyszczenie powietrza czynnikami szkodliwymi lub w 
warunkach niedoboru tlenu w powietrzu, w tym w szczególności: 
 
a) prace w narażeniu na wdychanie szkodliwych pyłów, gazów, 
par lub dymu, 
 

  

7 
 
 
 

Środki ochrony 
słuchu 
 
 

Prace w warunkach, w których poziom hałasu przekracza 
najwyższe dopuszczalne natężenie, w tym w szczególności: 
 
a) prace przy użyciu narzędzi pneumatycznych, 
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 b) cięcie drewna przy użyciu pilarki tarczowej lub pilarki z piłą 
łańcuchową 
 

8 
 
 
 
 
 
 

Środki ochrony 
przed 
upadkiem z 
wysokości 
 
 
 
 

Prace wykonywane w warunkach narażających na upadek z 
wysokości, w 
tym w szczególności: 
 
a) prace na rusztowaniach, 
b) montaż elementów prefabrykowanych, 
c) prace na masztach, słupach, 
d) prace w szybach i kanałach ściekowych 

  

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby 

Kierownik budowy powinien zapewnić pracownikom informacje o istniejących 
zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje 
o tych środkach i zasadach ich stosowania.  
Przy pracach stwarzających niebezpieczeństwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania 
ludźmi wykonującymi te prace powinny być stosowane sygnały bezpieczeństwa - ręczne lub 
komunikaty słowne, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) 
 

Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Nie przewiduje się stosowania i przechowywania materiałów niebezpiecznych. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,  

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń (Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwu) 

 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 
Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Wprowadza się dla wszystkich pracowników firm obowiązek niezwłocznego reagowania na 
zauważone zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzegania współpracowników, 
a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia o grożącym im 
niebezpieczeństwie. Natychmiast podejmować działania zmierzające do usunięcia 
zagrożenia 
Zwracać uwagę przy zakupie maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego  i urządzeń 
zabezpieczających i ochrony osobistej czy są oznaczone znakiem "B". W przypadku braku 
takiego oznakowania, żądać wydania deklaracji zgodności tego wyrobu. Nie wolno 



PROJEKT TECHNICZNY  OBMBS/81/20117 
 

39 
 

eksploatować nowo nabytych urządzeń nie posiadających odpowiednich oznakowań lub 
deklaracji zgodności (art. 217 Kodeksu Pracy). 
Zobowiązuję pracowników nadzoru technicznego firm i osób realizujących określone 
zadania do bieżącego bezwzględnego oznakowania i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych 
typu: wykopy jamiste i liniowe, studnie, otwory w pokrywach studni, szklanki słupów, 
otwory w stropach, krawędzie stropów, pomosty rusztowań, otwory szybów windowych, 
otwory balkonowe, otwory w ścianach poniżej 90cm od stropu, rejony prowadzonych robót: 
na wysokości, montażowych, strefy niebezpieczne w rejonie pracy sprzętu ciężkiego. 
Bieżąco dopilnować by zabezpieczenia i oznakowania każdorazowo były uzupełniane w 
przypadku ich powstawania lub demontowania. 
Zapewnić koordynację prowadzonych robót pomiędzy wykonawcami poszczególnych robót 
w sposób nie kolidujący, umożliwiający zachowanie bezpieczeństwa pracy oraz 
koordynację dostaw prefabrykatów i ich składowania na placu budowy, a także zachowania 
ciągów komunikacyjnych. 

 

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentów budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych 

Powyższe dokumenty w czasie godzin pracy znajdować się będą na budowie. Po godzinach 
pracy przechowywane będą w miejscu zamieszkania kierownika budowy. 

     
         

6.1.1.  Uwagi 
Prace wykonywać zgodnie z przepisami, informacją BIOZ, zasadami bhp, załączonymi 

uzgodnieniami i decyzjami oraz wiedzą techniczną. Prace na czynnych urządzeniach oraz w ich 
pobliżu wykonywać po dopuszczeniu przez uprawnionych pracowników ENERGA OPERATOR 
S.A. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić pomiary skuteczności zastosowanej ochrony od 
porażeń. Teren należy doprowadzić do stanu poprzedniego, zgodnie z wytycznymi właścicieli 
gruntów. Należy zachować naturalny układ warstw glebowych. 

Należy zapewnić wyznaczenie (przez jednostki uprawnione do wykonywania prac 
geodezyjnych) usytuowania obiektów budowlanych, a po zakończeniu ich budowy - dokonanie 
geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji. 
wykopach otwartych należy wykonywać przed ich zakryciem. 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym PN-EN-50522:2011) 
oraz Standardami Technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.  

Dopuszcza się zastosowanie osprzętu innego producenta spełniającego wymagania 
techniczne oraz ujętego w wynikach prekwalifikacji  z dnia 10.01.2024r, Energa-Operator S.A. lub 
nowszym. 

Miejsca wykopów w pasie drogowym przywrócić do stanu pierwotnego z zasypaniem ich 
gruntem nioewysadzeniowym typu piasek , żwir , pospółka i zagęścić do wskaźnika 
zagęszczenia 1,0. 

 
 

 
  

Opracował 
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OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Obszar oddziaływania obiektu to teren w otoczeniu projektowanej linii wyznaczony na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. Dokonano analizy przepisów pod kątem ustalenia, czy „Nazwa 
zamierzenia budowlanego: Obiekt liniowy; sieć elektroenergetyczna: Budowa  linii 
napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskiem słupa 15 kV oraz rozbiórka odcinka linii 
napowietrznej nr 106 Słupsk -Ustka  od słupa nr 79 do słupa nr 84 w m-ści Bruskowo Wielkie 
gm. Redzikowo” swoim usytuowaniem nie będzie wpływała na sąsiednie nieruchomości. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165) Art. 3 ust. 20 
Zgodnie z Art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane za obszar oddziaływania obiektu, należy przez to 
rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, 
tego teren. 
 planowana inwestycja nie będzie powodować ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich, 

w tym zabudowy tego terenu. Zgodnie z normą PN-E 05125 usytuowanie obiektów od linii 15 
kV musi być nie mniejsze niż 0,2 m, Projektowana linia jest usytuowana w odległości min.  
0,5 m od granicy działki. 

 planowana inwestycja nie ograniczy: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z 
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostępu światła dziennego do 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,  

 planowana inwestycja nie będzie powodować ograniczeń terenów sąsiednich przez 
uciążliwości powodowane: hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, 
promieniowaniem, zapyleniem, itp.,  

 planowana inwestycja nie będzie powodować ograniczeń terenów sąsiednich przez 
uciążliwości powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz istniejącej 
zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem. 

Obszar oddziaływania obejmuje działki nr 21;22/3;22/4;23/1;24/2;25/1;26/14;170/8;171/3;172/1; 
171/5;171/6;269 obręb 0004 Bruskowo Wielkie jednostka ewidencyjna 2212086_2 Redzikowo  
do których Inwestor posiada tytuł prawny. 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz 627 ze 

zmianami)  

 Na rozpatrywanym terenie nie występują obszary objęte formami ochrony przyrody. 
3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.) oraz 
jego zmianą z dnia 25 czerwca 2013r. (D.U.2013 poz. 817 z dnia 17 lipca 2013r.)  

 Inwestycja z uwagi na wartość napięcia znamionowego nie zalicza się do przedsięwzięć 
określonych w § 3 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia;  

4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1446)  

 art. 9, art. 16, art. 17, art. 19 – projektowana linia nie jest zlokalizowana w strefie ograniczeń 
dotyczących zabudowy w otoczeniu zabytków. 

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)  

 art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. – projektowana linia spełnia wymogi ustawy 
Uwzględniając powyższe stwierdzam, że obszar oddziaływania inwestycji dotyczy wyłącznie działki  
Nr 21;22/3;22/4;23/1;24/2;25/1;26/14;170/8;171/3;172/1; 
171/5;171/6;269 obręb 0004 Bruskowo Wielkie jednostka ewidencyjna 2212086_2 Redzikowo 
do których Inwestor posiada tytuł prawny. 
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linia napowietrzna 15kV nr 106
istniejąca ukł. płaski

3 x AFl 70mm² W SIECI 15 kV  " UZIEMIENIE OCHRONNE"
OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻEŃ:

268
słup nr 76

Istn. stacja transf.01-0900
"Bruskowo Wielkie SKR"

R≤5,91W]

Rozdzielnica SN
typu TPM Air
konfiguracja LLLW
prod. ZPUE S.A.

Ur = 24 kV
Ir = 630 A
Ik = 20 kA (1s)
Ip = 50 kA

630A630A630A

W (4)L (2)L (1)

630A

3

L (3)

630A

.......... kVA

Moc odbioru

PROJ. ZKSN-4 "T564134 ZKSN BRUSKOWO WIELKIE" dz. nr 269 obr. Bruskowo Wielkie

ZAPAS - 5m

słup nr 77
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Proj. 3xXRUHAKXS 1x70RM/ 25mm²
l=14/21m
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Istn. kabel zdemontować
ze słupa i połączyć z
nowoprojektownym odcinkiem
linii kablowej

linia napowietrzna 15kV nr 106
istniejąca ukł. trójkątny

3 x AFl 70mm² do rozbiórki

słup nr 86
rozł. 537

Istn. kabel zdemontować
ze słupa i połączyć z
nowoprojektownym odcinkiem
linii kablowej Istn. 3xXRUHAKXs

1x120/ 25mm²

Proj. mufa
CJH 11.2423C

Proj. 3xXRUHAKXS 1x150RM/ 25mm²
l=241/271m

Proj. 3xXRUHAKXS 1x150RM/ 25mm²
l=14/31m

słup nr 84

R≤5,91W]

Istniejąca stacja transf.
T565158"Bruskowo Wielkie Hubart"

Słup nr 81. Istniejąca stacja transf.
01-1422 "Bruskowo Wielkie Ubojnia Drobiu"
Ze słupa zdemontować przewody magistrali
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