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Projekt Techniczny

OBMBS/81/20117
PB Nr: 05/05/2026 Egz.nr 1

Obiekt:  Sie¢ elektroenergetyczna $redniego

K.O.B: XXVI

Dziatka nr: 21;22/3;22/4;23/1;24/2;25/1;26/14;170/8;171/3;172/1;171/5;171/6;
269 obre¢b 0004 Bruskowo Wielkie jednostka ewidencyjna 2212086 2

Nazwa zamierzenia budowlanego: Obiekt liniowy; sieé elektroenergetyczna:
Budowa zlgcza kablowego 15 kV, linii napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze
stanowiskiem stupa 15 kV oraz rozbiérka odcinka linii napowietrznej nr 106
Stupsk -Ustka od stupa nr 79 do stupa nr 84 w m-$ci Bruskowo Wielkie gm.

Redzikowo

Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddzial w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

Biuro Projektowe: »PRO-EL” Mariusz Popiel

ul. Franciszkanska 65

75-249 Koszalin ‘
mgr inz. Mariusz Popiel
Uprawnlgnia budowlane do projekiowania
I kierowania robolami budowtanymi bez ugraniczef

Projektowal: jalnose! instatacyini
j W _specmlne$c: insialacyinei w zakiesie sieci, mslalaji
| uragdzed elektiyeriat ¢ elektrognergelycanych
Nr ewidercyyny /. SG234/PWOE/10
Sprawdzil:

Koszalin, 07 maj 2026 r.

Projekt budowlany jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma sluzyé
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SPIS TRESCI
1.Pozwolenie na budowe X
2.Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzgdzen X
3.08wiadczenia projektanta X
4.Uprawnienia budowlane X
5.Podstawa opracowania X
6.Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT X
7.0dpis protokotu z narady koordynacyjnej X
8.Uzgodnienia branzowe X
9.Decyzje administracyjne X
10.MPZP lub decyzja lokalizacyjna X
11.Stan istniejgcy X
12.Rozbiorki X
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) X
14. Stacja transformatorowa SN/nn NIE DOTYCZY
15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) NIE DOTYCZY
16. OSwietlenie uliczne NIE DOTYCZY
17. Przytgcza SN (napowietrzne/kablowe) NIE DOTYCZY
18. Przytgcza nn (napowietrzne/kablowe) NIE DOTYCZY
19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN X
20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn X
21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn X
22. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym w linii napowietrznej SN X
23. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn NIE DOTYCZY
24. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym w sieci nn NIE DOTYCZY
25. Obliczenia techniczne X
26. Opinia geotechniczna X
27. Zestawienie danych na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym NIE DOTYCZY
(w tym podanie powierzchni)
28. Kolizje / skrzyZzowania NIE DOTYCZY
29. Ingerencja w zielenn wysokg NIE DOTYCZY
30. Ochrona konserwatorska X
31. Opis projektu zagospodarowania terenu X
32. Obszar oddziatywania inwestycji X
33. Uwagi X
34. Zestawienia montazowe X
35. PZT X
36. Schematy jednokreskowe X
37. Inne rysunki X
38. Informacja BIOZ X



STAROSTA SLUPSKI

AB.6740.1.57.2026.VIII Stupsk, 26 maja 2026 roku

Energa — Operator S.A.

Ul. Morska 10

75-950 Koszalin

Pelnomocnik: Pan Mariusz Popiel

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. a w zwiagzku z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026r. poz.524), po rozpatrzeniu wniosku zgloszenia
z dnia 7 maja 2026 roku (data wplywu do urzedu) ztozonego w sprawie robot budowlanych
polegajacych na cyt. ,,budowie zlgcza kablowego 15kV, linii napowietrzno-kablowej 15kV
wraz ze stanowiskiem stupa 15kV oraz rozbiorki odcinka linii napowietrznej nr 106 Stupsk
— Ustka od stupa nr 79 do stupa nr 84” zlokalizowanych na dzialkach nr: 269, 26/14, 25/1,
24/2, 2311, 22/4, 22/3, 21, 172/1, 171/5, 171/6, 171/3, 170/8 w miejscowosci Bruskowo
Wielkie, w obre¢bie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w jednostce ewidencyjnej
Redzikowo, Starosta Slupski nie wnosi uwag do prac okreSlonych w niniejszym
zgloszeniu.
Jednoczes$nie informuje, ze zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy prawo budowlane Inwestor jest
zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, dla
ktorych wymagane jest pozwolenie na budowg, zgltoszenie budowy, o ktorej mowa w art. 29
ust. 1 pkt 1-4, lub zgloszenie przebudowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz
instalowania, o ktérych mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit d, wlasciwy organ oraz projektanta
sprawujacego nadzor nad zgodnos$ciag realizacji budowy z projektem, zalaczajac wymagane
dokumenty na pi$mie.

Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy prawo budowlane Inwestor jest zobowigzany,
zapewni¢ nadzor nad robotami budowlanymi osoby posiadajacej uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci (kierownik budowy).

Natomiast zgodnie z art. 45 ustawy prawo budowlane kierownik budowy (robot) jest
zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy, rozbiorki lub montazu oraz zgodnie z art. 45a
przed rozpoczeciem budowy jest obowigzany:

1) zabezpieczy¢ teren budowy lub rozbiorki,

2) potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego
projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany — projektu technicznego;

3) umiesci¢ na terenie budowy w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz
ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia-

w przypadku budowy, na ktérej przewiduje si¢ prowadzenie robot budowlanych

trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i1 jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20

pracownikow lub przewidywany zakres robdt budowlanych przekracza 500 osobodni.

Z up. STAROSTY

Elzbieta Sulima

Otrzymuie: Naczelnik Wydziatu
1. Pelnomocnik + 1 egz. dokumentacji. Architektoniczno — Budowlanego

. ;e St twa Powiat Stupsk
Do wiadomosci: arostwa Powiatowego w Stupsku

1. Gmina Redzikowo. /podpisano elektronicznie/
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Stupskim + 1 egz. dokumentacji.
3. a/a+ 1 egz. dokumentacji.
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3. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI 1

URZADZEN
Linia SN nr 106 przytaczona do GPZ Stupsk Grunwaldzka
Budowa pojedynczego stupa SN: Typ ilos¢ Kgo 13,5/25 szt. 1

Roztgcznik napowietrzny SN: Typ ilosé RUNp-III-24/4 W-S-H szt.1

Linia kablowa SN: Typ di. trasy/dt. catkowita

3xXRUHAKXS 1x150/25mm? L=715/786m

3xXRUHAKXS 1x70/25mm? L=14/21m

Mufy kablowe Typ ilo§¢ CJH 11.2422C szt. 3
CJH 11.2423C szt. 3

Gtowice kablowe Typ ilo$¢- COT 1.2423L 70-240mm szt. 6

Ograniczhikiprzepies-Typ-ilosé—
Ziacze kablowe SN: Typ ilos§¢ ZKSN-4 szt. 1

S e : SN Tvp ilote

Przecisk Diugosc¢ ilosc SéSg 160mm L=59m
. SR Dlaa sk ok
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4. Oswiadczenie Projektanta, Sprawdzajacego
Koszalin 07 maj 2026r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 13 lutego 2020r o0 zmianie ustawy - Prawo budowlane ,
oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. poz.471 ; ost. zm.Dz.U. z 2020 poz 782 ) o$wiadczam, Ze
niniejszy projekt budowlany pt: ,,Obiekt liniowy; sieé¢ elektroenergetyczna: Budowa linii
napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskiem slupa 15 kV oraz rozbiorka odcinka linii
napowietrznej nr 106 Shupsk -Ustka od stupa nr 79 do slupa nr 84 w m-$ci Bruskowo Wielkie
gm. Redzikowo” zlokalizowanej na dzialce nr 21;22/3;22/4;23/1;24/2;25/1;26/14;170/8;171/3;
172/1;171/5;171/6;269 obr¢b 0004 Bruskowo Wielkie jednostka ewidencyjna 2212086 2
Redzikowo zostal sporzadzony zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Standardami Technicznymi opublikowanymi na stronie interenetowej www.energa-operator.pl
aktualnymi na dzien sktadania o§wiadczenia.

Projektant mgr inz. Mariusz Popiel
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci , instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr uprawniei ZAP/0234/PWOE/10
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Koszalin 07 maj 2026r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 13 lutego 2020r o zmianie ustawy - Prawo budowlane ,
oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz.471 ; ost. zm.Dz.U. z 2020 poz 782 ) o$wiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany pt: ,,Obiekt liniowy; sie¢ elektroenergetyczna: Budowa linii
napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskiem stupa 15 kV oraz rozbiorka odcinka linii
napowietrznej nr 106 Stupsk -Ustka od slupa nr 79 do slupa nr 84 w m-S§ci Bruskowo Wielkie
gm. Redzikowo” zlokalizowanej na dzialce nr 21;22/3;22/4;23/1;24/2;25/1;26/14;170/8;171/3;
172/1;171/5;171/6;269 obreb 0004 Bruskowo Wielkie jednostka ewidencyjna 2212086 2
Redzikowo zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Standardami Technicznymi opublikowanymi na stronie interenetowej www.energa-operator.pl
aktualnymi na dzien sktadania o§wiadczenia.

Sprawdzajacy




@ E'm'e'_ga wersja szablonu: 3¢’ 3 4

operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

UL. MORSKA 10, 75-850 KOSZALIN

WYTYCZNE PROGRAMOWE

Budowa odcinka linii kablowej 15kV od stupa nr 79 do stupa nr 84 w zamian
odcinka linii napowietrznej nr 106 Stupsk — Ustka wraz z budowg zlacza ZKSN-4,
w miejscowosci Bruskowo Wielkie, gm. Stupsk

NR WYT.: 20/070/SLU/SN/SMMR

NR ZAD. INWEST.. L i,

OPRACOWANO W: WYDZIAL ROZWOJU, SMMR

OPRACOWAL: PATRYK MIKULSKI, SMMR

SPRAWDZIL:
ANITA PROROK, 5MMR
Kierownik
Bimm Steciowegs
ZATWIERDZIL: .../ Wil BEans Data:
\.\_,/-

/44*&/&[:‘{0’6/ o 0840 1028
';’)4{)/\,01.0&1



Budowa odcinka linii kablowej 15kV od stupa nr 79 do siupa nr 84 w zamian odcinka linii napowietrznej nr 106 Stupsk — Ustka wraz z budowg ziacza ZKSN-4,
w miejscowosci Bruskowo Wielkie, gm. Stupsk

SPIS TRESCI
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Budowa odcinka linii kablowej 15kV od stupa nr 79 do slupa nr 84 w zamian odcinka linii napowietrznej nr 106 Stupsk — Ustka wraz z budowa zlacza ZKSN-4,
w miejscowosci Bruskowo Wielkie, gm. Stupsk

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spelnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym
w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowe linii kablowej 15kV w zamian linii
napowietrznej nr 106 od stupa nr 79 do stupa nr 84, wraz z budowq ztgcza ZKSN-4 oraz wymiana stupa nr 79 na stup
krancowy w miejscowosci Bruskowo Wielkie gmina Stupsk.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Zakres realizacji niniejszych wytycznych dotyczy obrebu 221208_2.0004 Bruskowo Wielkie, obszaru miejscowosci
Bruskowo Wielkie gm. Stupsk. Inwestycje nalezy zrealizowa¢ zgodnie z pozyskanymi tytufami prawnymi do nieruchomosci
w oparciu o zakres przedstawiony orientacyjnie na planie sytuacyjnym dotaczonym do Wytycznych Programowych.

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 106

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1964 Zgodnie z KOMIT
Nr linii 106 Zgodnie z KOMIT
Typ 3xAFL6 Zgodnie z KOMIT
Przekroj 70mm? Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii | Ciag liniowy ,GPZ Grunwaldzka - GPZ Ustka Zgodnie z KOMIT
przez Bruskowo"
Sposob zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Stupsk Grunwaldzka Zgodnie z KOMIT
Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 106
Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1998 Zgodnie z KOMIT
Nr linii 106 Zgodnie z KOMIT
Typ 3xAFL6 Zgodnie z KOMIT
Przekrdj 35mm? Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii -Wierzbiecin” Zgodnie z KOMIT
Sposob zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Stupsk Grunwaldzka Zgodnie z KOMIT




Budowa odcinka linii kablowej 15kV od stupa nr 79 do stupa nr 84 w zamian odcinka linii napowietrznej nr 106 Stupsk — Ustka wraz z budowg zigcza ZKSN-4,

w migjscowosci Bruskowo Wielkie, gm. Stupsk

Charakterystyka stanu istniejacego odcinka linii kablowej 15kV nr 106

Dane ogéine dia obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 2012 Zgodnie z KOMIT
Nr linii - 106 Zgodnie z KOMIT
Typ IxXRUHAKXS Zgodnie z KOMIT
Przekroj 120mm? Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii Cigg liniowy ,GPZ Grunwaldzka - GPZ Ustka Zgodnie z KOMIT
przez Bruskowo”
Sposob zasilania Rozdzielnia 15kV w GPZ Slupsk Grunwaldzka Zgodnie z KOMIT

nr 7565158 ,,.Bruskowo Wielkie HUBART”

Charakterystyka stanu istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 2018 Zgodnie z KOMIT
Nr obiektu T565158 Zgodnie z KOMIT
Typ STNKo 20/400/PP3 Zgodnie z KOMIT
Moc transformatora 400kVA Zgodnie z KOMIT
llo§¢ obwodow 0,4kV Brak Danych Zgodnie z KOMIT
Sposob zasilania Linia 15kV nr 103 ,GPZ Grunwaldzka - GPZ Ustka Zgodnie z KOMIT
przez Bruskowo”

nr T565158 ,,Bruskowo Wielkie Ubojnia Drobiu”

Charakterystyka stanu istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV

Dane ogéine dia obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 2007 Zgodnie z KOMIT
Nr obiektu T565158 Zgodnie z KOMIT
Typ STSR 20/250u Zgodnie z KOMIT
Moc transformatora Brak Danych Zgodnie z KOMIT
llos¢é obwodéw 0,4kV 1 Zgodnie z KOMIT
Sposob zasilania Linia 15kV nr 103 ,GPZ Grunwaldzka - GPZ Ustka Zgodnie z KOMIT
przez Bruskowo”

5. Stan planowany / zakres prac

- budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS 150mm2 od proj. mufy kablowej 15kV do proj. zlacza ZKSN-4

o dlugosci ok. 500m,

- budowa linii kablowej typu 3XXRUHAKXS 150mm2 od proj. ztagcza ZKSN-4 do proj. stupa krarficowego 15kV nr 79 o

diugosci ok. 300m,

- budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS 150mm2 od proj. ztacza ZKSN-4 do stupa nr 1 z rozlacznikiem nr 561432

o dlugosci ok. 20m,
- budowa stupa krancowego
- budowa ztacza ZKSN-4,

15kV z 2 rozlgcznikami 15kV,

- budowa mufy kablowej 15kV w zamian stupa nr 84

- przetoZenie odcinka abonenckiej linii kablowej 15kV nr 106/010/001 typu 3 x XRUHAKXS 70mm2 ze stacji nr 7565158

do nowego ztacza ZKSN-4,

- demontaz linii napowietrznej 15kV nr 106 typu 3 x AFL6 70mm2 od stupa nr 79 do stupa nr 84

o tacznej dlugosci ok 720m




Budowa odcinka linii kablowej 15kV od siupa nr 79 do stupa nr 84 w zamian odcinka linii napowietrznej nr 106 Stupsk — Ustka wraz z budowg zlacza ZKSN-4,
w migjscowosci Bruskowo Wielkie, gm. Stupsk

6. Rzeczowy zakres prac

| Lp. | Nazwa Jm. | lloé
1. | Budowa linii kablowej typu 3XXRUHAKXS 150mm?2 km 0,82
2. | Budowa zlacza ZKSN-4 szt. 1
3. | Budowa stupa krancowego 15kV z 2 roztgcznikami 15kV szt. 1
4. | Budowa mufy kablowej 15kV szt. 1
5. | PrzeloZenie linii kablowej 15kV szt. 1
6. | Demontaz linii napowietrznej 15kV B km 0,72

7. Wymagania dodatkowe (Aktualizacja 9.10.2025r.)

- Wykonawca zamowienia, na etapie przystapienia do realizacji inwestycji, uzgodni z Dzialem Zarzadzania Eksploatacja w
RD w Stupsku, ktére urzadzenia po zdemontowaniu nalezy zezlomowac.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszych wytycznych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Rozwoju oraz Rejonie Dystrybucii
w Stupsku. Istotne zmiany i odstepstwa wymagaja sporzadzenia notatki stuzbowej.

- Pozyskiwanie tytuldw prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlanego nalezy uzyska¢ na podstawie
obowigzujacych w EOP Oddziat w Koszalinie ,Szczegélowych wytycznych nabywania praw do nieruchomosci dla
projektowanych liniowych urzadzer elektroenergetycznych”.

- Prace ziemne realizowane w odleglosci ponizej 3 m od pni istniejacych drzew oraz w odleglo$ci ponizej 1 m od istniejacych
krzewow wykonywac recznie, z zachowaniem gtownych korzeni w $wietle wykopu. Niezachowanie powyzszej zasady
moze skutkowaé natoZzeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewow w trybie decyzji administracyjnej. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia ww. warunku, wykonanie wykopu bedzie mozliwe wytacznie po uprzednim uzyskaniu decyzji —
zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw.

8. Informacje dodatkowe (Aktualizacja 9.10.2025r.)

¢ Uzgodnienie dokumentacji w Energa Operator SA Oddzial w Koszalinie

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentaciji sklada jg do kancelarii EOP Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, ktora nastepnie zostanie przekierowana do Wydziatu Dokumentaciji Energetyczne;.

W/w komoérka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od zakresu wytycznych z
poszczegolnymi komorkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg -
decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej.

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komorek opiniujgcych w EOP:

Punkty Komorki EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Koszalinie Reion Dystrybucii
Pkt. 5 X 5MMR 56MMD

Kierownik komorki ds. dokumentaciji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komorek weryfikujacych.

e Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzar technicznych
specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawita sie
konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie
rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sig z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwigzan

4



Budowa odcinka linii kablowej 15kV od stupa nr 79 do stupa nr 84 w zamian odcinka linii napowietrznej nr 106 Stupsk — Ustka wraz z budowg ziacza ZKSN-4,
w miejscowosci Bruskowo Wielkie, gm. Stupsk

nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Autor wytycznych, po analizie sprawy ofrzymanej od biura
projektowego, wysyla stosowny wniosek o odstepstwo od standardow technicznych do wlasciwego Przewodniczacego
Zespotu Technicznego dziatajacego przy Radzie Technicznej ENERGA-OPERATOR. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie
komérki opracowujacej wytyczne programowe.”

¢ Parametry zwarciowe rozdzielni 15kV w GPZ Stupsk Grunwaldzka

Nazwa Szyny 110 kV Transf. 110/15 kV Szyny 15 kV Max t,
stacji U, {kV] Sow [MVA]| 1, -3F[A] | Jor1T[A] | % [om] | moc [MVA] | ug, [%] Ppig [om]l Ug [kV] |S,, IMVA]] J,-3F[A] | X [om] |na L-15kV
Stupsk Grunwaldzka 110 3232 16962 14783 4,12 25 17,86 94,48 15 122 4699 2,03 1,5 sek
Obiekt ; Diawik 1 Diawik 1 | Dtawik 2| Diawik 2 Roztrojenie I Praca
Sekcja [ prad ] zaczepn| [prad] zaczep n les [A] | Jres [A] sieci :O% AJVXS]C 1z [s] transform
Stupsk Grunwaldzka 1 1575 2 45 3 182,7 19,8 10,8% 20 5 Ciagla
Stupsk Grunwaldzka 2 157,5 2 60 1 189,4 28,1 14,8% 20 5

o Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objetym zespolong instalacja
uziemiajaca (ZIU)

Inwestycija zlokalizowana na obszarze objetym zespolong instalacjg uziemiajacq (ZIU) — FAK / NIE*

* niepotrzebne skresli¢

e Weryfikacja obiektow podlegajacych zachowaniu trwalosci projektu
dofinansowanego z Funduszy Europejskich lub innych srodkéw publicznych

Informacja o weryfikacji obiektéw podlegajacych trwatosci:
- dokonano weryfikacji dotyczacej trwatosci projekitu — TAK/nie-dotyezy”
- w wyniku weryfikacji zidentyfikowano obiekty (urzadzenia) podlegajace zasadzie zachowania trwatosci projektu -

TAK/NIE/nie-dotyczy*

* niepotrzebne skresli¢

9. Spis zalacznikow

Zalgcznik nr 1 - Schemat przebudowy sieci Sn w m. Bruskowo Wielkie
Zalacznik nr 2 — Schemat stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 01-1422 ,Bruskowo WLK Ubojnia Drobiu”
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= Budowa mufy kablowej 15kV w zamian stupa nr 84 SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI
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170/6 budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS 150mm?2
od proj. mufy 15kV do proj. ztgcza ZKSN-4
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13/3

budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS 150mm2 “

od proj. ztacza ZKSN-4 do proj. stupa krancowego 15kV nr 79 15
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ENERGA-OPERATOR SA Stupsk, dnia 27.05.2026 .
Oddziat w Koszalinie "PRO-EL" Mariusz Popiel
Wydziat Dokumentacji Energetycznej ul. Franciszkanska 65
Biuro Majatku Sieciowego 75-249 Koszalin

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
ze sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego
SMMD/BH/4548/2026, EOP/KD/5/2026/05/03596

Temat projektu: Budowa linii kablowo-napowietrznej 15kV od stupa nr 79 do stupa nr 84 w zamian odcinka linii
napowietrznej nr 106 Stupsk - Ustka wraz z budowa ztgcza ZKSN-4, w miejscowosci Bruskowo
Wielkie, gm. Redzikowo

Nr zadania inwestycyjnego:  |OBMBS/81/20117

Adres inwestycji: Bruskowo Wielkie (wies)
Zakres Projekt uwazamy za sprawdzony pod wzgledem:
uzgodnienia:

- zgodno$ci ze ztozonym zleceniem/wytycznymi,
- poprawnosci zastosowanych rozwigzan,

- spetnienia wymogow i oczekiwan inwestora.
Status uzgodnienia: Pozytywny

Uwagi/ Informacje dodatkowe:

Projekt nadaje sie do realizacji
- Odpis sprawdzenia projektu nalezy dofaczy¢ do kazdego egzemplarza dokumentacji
Uzgodnienie wazne jestdo:  [26.05.2028 r.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca
1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Sprawdzenie przeprowadzit: Protokot zatwierdzit:

Inzynier )
ds. Dokumentacji Energetycznej

Wydziat Dokurpgntacji Energetycznej
é&‘ Hann

Energa-Operator S.A. Sad Rejonowy Gdansk-Pdtnoc VIl Wydziat Gspodarczy KRS

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk KRS 0000033455, Regon 190275904-00050, NIP 583-000-11-90 (?SZCZQQZBJ ( CERTIFIED @%
Srodowisko | | Iso 14001 ‘
nr konta: 23 1240 6292 1111 0010 6661 0633 | wr CERTIFIED
Oddziat w Koszalinie Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt ; i 1 )
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin nie musisz | | {§87 Y504 E ‘ 150 22301
nie drukuj | | e

T 801404 404 www.energa-operator.pl; koszalin@energa-operator.pl
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ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie @ Energa
Wydziat Dokumentacji Energetycznej op

UZGODNIENIE NR 1566/2026 Z DNIA 26.02.2026

KONCEPCJE PROJEKTOWA SPRAWDZONO W ZAKRESIE
* Trasy projektowanych linii kablowych / napowietrznych 15/0,4kV
* Lokalizacja ztgcz kablowych
* Lokalizacja stacji transformatorowej
* Inne
UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA
UWAGI:

3

A\

Inwestor \

ENERGA - OPER

Biuro projektowe \

PRO-EL Mariusz Popiel, ul. Franciszkanska

75-249\Koszalin _tel. 601880934

OR S.A. Oddziat w l&oszalini\e\ \\ |
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin @\5 \ \

\

Inzynier
ds. Dokumentacji Energetycznej
Wydziat Dokurpentacji Energetycznej

7,

5z Hann

Imie i nazwisko Data A Podpis \ \\
. N
; .. . . 12-02-2026r
Pro;eﬁ&va* gr inz Mariusz Popiel \
| Uprawhienia bud do proj ja i
.. X ;?:2:22)&.@ w zakrcsic'i(i:czm:inslalacjl‘); urzadzen 12-02-2026r
Q A=il m z Grz?go[z Pawtowski
OpPTaivizl ZAP/0164/PWOE/06
Opis rysunku i >
Skala pis ry KONCEPCJA PROJEKTOWA DO ZADANIA INWESTYCYJNEGO, Nrg'ﬁf\?&'as $1/20117
1 . 1 OOO UMOWA NR ZN/4984/505MZI/2025/20117/1 Obiekt liniowy+ sie¢ elektroenergetyczna:
ATk Budowa linii kablowo-napowietrznej 15kV od stupa nr 79 do stupa nr 84 w zamian odcinka
rkusz

linii napowijetrznej nr 106 Stup:

sk - Ustka wraz z budowa zlacza ZKSN-4, w miejscowosci
skowo Wielkie, gm. Redzikowo

Nr rysunku 1/2
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ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Wydziat Dokumentacji Energetycznej

@ Energa

operator

UZGODNIENIE NR 1566/2026 Z DNIA 26.02.2026

KONCEPCJE PROJEKTOWA SPRAWDZONO W ZAKRESIE
* Trasy projektowanych linii kablowych / napowietrznych 15/0,4kV
* Lokalizacja ztgcz kablowych
. * Lokalizacja stacji transformatorowej

* Inne
UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA 74
UWAGI:

Inzynier
ds. Dokumentacji Energetycznej

74 Wuydziat Dokurpgntacji Energetycznej
é;mrEszHann

A

s

Inwestor

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w K0324IMie
ul. Morska 10, 75-950 Koszali

Biuro projektowe

PRO-EL Mariusz Popiel, ul. Franmszkansra 65,

75-249 Koszalin tel. 601880934
Imie i nazwisko Nr uprawnienia Data | Podpis
Uprawnienia budowlane do projekiowania 1 Kierowania
Lo . L R . obptami pudowlanymi bez ograniczei v specjaln 12-02-2026r
Projektowat mgr inz Mariusz Popiel e Nt #
ZAF 4/PWOE/ 0 I
! do ja i
robotami i bez
X .. X ingtalacyjnej w zakresie sicci , instalact i urzadzen 12-02-2026r
Sprawdzit mqr inz. Grzegorz Pawtowski czlil:%?;::’y;\t)xv  lektzoenegetycanych
Opis rysunku i
Skala pIsry KONCEPCJA PROJEKTOWA DO ZADANIA INWESTYCYJNEGO, Ng'ﬁ;?[%'as $1/20117
1:1000 UMOWA NR  ZN/4984/505MZI/2025/20117/1 Obickt liniowy- sie¢ elektroenergetycsna:
Budowa linii kablowo-napowietrznej 15kV od stupa nr 79 do stupa nr 84 w zamian odcinka
Arkusz linii napowietrznej nr 106 Stupsk - Ustka wraz z budowa ztacza ZKSN-4, w miejscowosci Nr rysunku
Bruskowo Wielkie, gm. Redzikowo
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GK.6630.187.2026

Stupsk, dn. 06.05.2026 r.
STAROSTWO POWIATOWE
76-200 StUPSK
ul.Szarych Szeregow 14

Znak sprawy: GK.6630.187.2026

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 06.05.2026 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Obiekt liniowy- sie¢ elektroenergetyczna:

Budowa linii kablowo-napowietrznej 15kV wraz z budowg ztgcza
Przedmiot narady:| ZKSN-4 oraz rozbidrka odcinka linii napowietrznej nr 106 Stupsk -
Ustka od stupa nr 79 do stupa nr 84 w miejscowosci Bruskowo
Wielkie, gm. Redzikowo

Lokalizacja: Bruskowo Wielkie dz.nr 269; 172/1

POPIEL MARIUSZ
Koszalin 65, 75-249 Koszalin

Projektant: MARIUSZ POPIEL Inne upr.: budowlane: zap/0234/pwoe/10

Whioskodawca:

Joanna Goralska
Przewodniczacy:| Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziatu Geodezji i Kartografii

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 23.04.2026r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

1 Nazwa instytucji Stanowisko
- Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | Centralne Wojskowe Centrum Stanowisko pozytywne ANDRZEJ HANIECKI
Rekrutacji Osrodek Planowana sie¢ energetyczna powinna by¢ zgodna z ograniczeniami
Zamiejscowy w Gdarisku wynikajacymi z Porozumienia wykonawczego miedzy Rzgdem
ul. Do studzienki 45, 80-206 | Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Stanéw Zjednoczonych Ameryki
Gdarisk _ do Umowy miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem
elektroniczny Standw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej rozmieszczenia

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed
rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania terendéw oraz
przestrzeni powietrznej wokot Bazy systemu obrony przed rakietami
balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234. Zgodnie z art. V
pkt 2. ww. dokumentu w tresci projektu winny by¢ uwzglednione

Dokument wygenerowat(a): Joanna Géralska, dn. 06-05-2026 14:03:29
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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ograniczenia wynikajace z Porozumienia wykonawczego (...)

GK.6630.187.2026

ENERGA Oswietlenie Sp. z o.
o.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono pozytywnie
Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4, 76-200 Stupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl

KRZYSZTOF DUMANOWSKI

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Koszalinie
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono pozytywnie - bez uwag

Daniel Frackowiak

EVIVA DRZEZEWO Sp. z 0.0.

ul. Kazimierska 45
62-510 Konin
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

GAZ-SYSTEM ODDZIAL W
GDANSKU

UL.WALOWA 47
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

ROBERT MICZEWSKI

GAZ-SYSTEM ODDZIAt W
POZNANIU

ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

JANUSZ WESOLOWSKI

Green Power Pomorze Sp. z
o.0.

ul. Gotarda 9

02-683 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

HAWE TELEKOM SP.Z 0. 0. W
RESTRUKTURYZACIJI

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk Poznanskie
Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznan

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdarnskim

ul. Powstancow Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdanski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Mashav Hama sp. z 0.0.

ul. Zielna 37, Xl pietro, 00-
108 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

MAZOVIA Investment Sp. z o.
o.
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Joanna Géralska, dn. 06-05-2026 14:03:29

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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MFW Battyk | S.A.
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
elektroniczny

GK.6630.187.2026

14

MFW Battyk Il Sp. z 0.0.
ul Krucza 24/26

00-526 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

MFW Battyk Il Sp. z 0.0.
ul. Krucza 24/26

00-526 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

16

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta

ul. Ogrodowa 8

91-062 todz
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

17

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
Gazownia w Stupsku
elektroniczny

brak uwag

Stanowisko pozytywne

Katarzyna Nawrocka

18

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie

ul. Potczyriska 55/57

75-808 Koszalin

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

19

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

marcin wisniewski

20

POTEGOWO MASHAV SP. Z O.
0.
ul. Zielna 37,
Budynek C, XII p.
00-108 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

21

Regionalne Centrum
Informatyki Gdynia

Wezet Teleinformatyczny
Stupsk

ul. Bohateréow Westerplatte
66

76-200 Stupsk

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

22

Swiattowéd Inwestycje Sp. z
0.0.

Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

23

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Joanna Géralska, dn. 06-05-2026 14:03:29

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Telewizja Kablowa Stupsk -
Kanat 6 SP. z 0.0.
ul. Romera 5/90
76-200 Stupsk
elektroniczny
24 | Urzad Gminy Redzikowo Stanowisko pozytywne Piotr Strzelczyk
elektroniczny bez uwag
25 | WIND T30MW Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. ks. P. Sciegiennego 3
40-114 Katowice
elektroniczny
26 | Wodociagi Stupsk Spoétka z Stanowisko pozytywne BERNARD STUDZINSKI
o.o. , WODOCIAGI SEUPSK” Stupsk
elektroniczny 06.05.2026 .
Sp. zo.0.
Uzg. nr 50-R/ul/2026
GK.6630.187.2026
Dot.: uzgodnienia trasy elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV na
terenie dziatek nr 269, 172/1 w m. Bruskowo Wielkie, gm. Redzikowo.
Trase projektowanej infrastruktury opiniujemy pozytywnie po
spetnieniu ponizszych uwag:
?w miejscu kolizji poprzecznej projektowanej infrastruktury z
projektowanym uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej nalezy zachowac
wymagane przepisami odlegtosci — roboty nalezy prowadzic z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci;
?za uszkodzenia infrastruktury kanalizacyjnej powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada inwestor lub wykonawca i jest on
zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia na wtasny koszt;
?przed wykonaniem przewiertow sterowanych i przeciskéw nalezy
wykona¢ wykopy punktowe
w celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia
infrastruktury kanalizacyjnej;
?na etapie wykonawstwa miedzy projektowanym uzbrojeniem nalezy
zachowa¢ wymagane przepisami odlegtosci;
?trase projektowanej infrastruktury jw. nalezy uzgodni¢ z ZGK
Jezierzyce.
W przypadku zmiany trasy projektowanej infrastruktury jw.,
przed przystgpieniem do wykonawstwa nalezy jg ponownie uzgodnic
w spétce ,Wodociagi Stupsk”.
Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku.
27 | Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej w Jezierzycach
Sp. zo.0.
elektroniczny
28 | Zarzad Drég Powiatowych Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Stoneczna 16e
76-200 Stupsk
elektroniczny
POPIEL MARIUSZ
Whnioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Dokument wygenerowat(a): Joanna Géralska, dn. 06-05-2026 14:03:29

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawga Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2024 r. poz.1151 z pdzn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Joanna Géralska, dn. 06-05-2026 14:03:29
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Skrzyzowania projektowanych sieci z

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Koszal

inie

Data

Podpis

OBMBS/81/20117

Nr zlecenia

Nr rysunku 1

23-04-2026r

Nr uprawnienia

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
75-249 Koszalin tel. 601880934

PRO-EL Mariusz Popiel, ul. Franciszkanska 65,

iekt liniowy- sie¢ elektroenergetyczna:
Budowa linii kablowo-napowietrznej 15kV wraz z budowgq ztacza ZKSN-4 oraz rozbiorka

odcinka linii napowietrznej nr 106 Stupsk - Ustka od stupa nr 79 do stupa nr 84 w
miejscowosci Bruskowo Wielkie, gm. Redzikowo

istniejgcymi sieciami podziemnymi nalezy

wykona¢ w rurach ochronnych DVK 160mm ,

natomiast skrzyzowania z drogami 1 wjazdami na

posesje w rurach SRSg 160mm

L

Starosta Stupski
Dokumentacja projektowa nr
GK.6630.187.2026
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej

za pomocg srodkow
komunikacji elektronicznej
zakoriczonej w dniu: 06-05-2026
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AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mariusz Popiel                  . Mariusz Popiel                  

AutoCAD SHX Text
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OBLICZENIA TECHNICZNE

OBMBS/81/20117
1. Obliczenie parametrow zwarciowych w miejscu przytaczenia
Sk = 122  MVA zgodnie z wytycznymi
fawsc 20 A zgodnie z wytycznymi
lcs 182,7 zgodnie z wtytycznymi
lzr=1r = 271 A
Impedancja zastepcza zwarciowa X, GPZ
K= G U8 =1,1 * 205/122 = 2,03 0

Linia napowietrzna 15 kV, L=7,2km

XL = 238 Q

RL= 3,20 Q

XLC = 4,41 Q |

llinia kablowa 15 kV, L=1 km
XL = 0,11 Q
|RL= 0,24 0
XLC = 214 Q
Ly = 425 Q
Prad poczatkowy zwarcia 3-faz. w miejscu przytgczenia

k= 2,24 kA
Prad poczatkowy zwarcia 2-faz. w miejscu przylgczenia VaxI',

o = 1,94 kA he =3
Prad zwarciowy cieplny dla zwarcia 3-faz.
|k=1,02 Iy = 2,29 kA

Zastepczy prad zwarciowy cieplny dla zwarcia 3-faz. tz=1,5

jako maksymainy spodziewany dla zyt roboczych kabla. ITonz = Ienx /T2

lno = 1,25 kA <14,1 kA zyty roboczej kabla
Zastepczy prad zwarciowy cieplny dla zwarcia 2-faz. \3

jako maksymalny spodziewany dla zyty powrotnej kabla. Ins = B X Ienz
lins = 1,08 kA < 5,3 kA zyly powrotnej kabla
Moc zwarciowa w miejscu przytaczenia Lt

Sz = 58,24 MVA 5: =1,xV3x15

2. Obliczenie rezystancji ztacza ZKSN Uu=Ur-82V
|[Ru = 2xUu/ lzr = 5,91 Q

3. Obliczanie rezystancji stupa 15 kV
Stup ustawiony na terenie dostepnym
Uu=2*Tp = 160 V
Ru=Uu/lz 591 Q
Zgodnie z norma rezystancja uziemienia stupa nie moze by¢ wieksza niz 5,91 Q

mgr inZ. Nipriusz Fopiel
IUprawnienia budfig'ane de projek owinia

kigrowania robolfifoudow:anym: bez (granicied
5 Snecjalnosel ins§idbyinel wzakiesie sici, istalas)i

L urzadzen elekinyoop f lekioeneigelycanych
wb Ay SMG34/PWOE/10



Dobor zerdzi stupa ze wzgledu na obcigzenie statyczne:stanowisko nr: 80 linii nr 106

Dobdr stupa przeprowadzono korzystajac z nastepujacych zaleznoscei:

Pux = Px=Fn

Puy > Py= Fws

gdzie:

Pux, Pxy - dopuszczalne obciazenie stupa w osi x, y;

FnLg - suma sil naciggu wszystkich torow dla linii gtownej;

Fwsy - sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie (obciazenie sadzia) w osi y;
Px - wypadkowa sifa dzialajgca na stup w osi x;

Py- wypadkowa sila dzialajagca na stup w osi y;

Dane:
Przewody o Fn B Fwsy
[MPa] [kN] [°] [daN]
Lg 3xAF1 6- 70mm? 90 21,10 0 242
Obliczenia:
Px=21,10kN
Py= 242 dan

Obliczona wymagana sita wypadkowa: 23,52 kN

Na podstawie przeprowadzonych obliczen dobrano stup Oo na zerdzi wirowanej: E - 13,5/25
Uwaga:

W obliczeniach przyjeto naprezenie normalne zaprojektowane przy budowie linii napowietrznej
Lo: 3 x AF1-6 70 mm?.

katalogowe dopuszczalne obcigzenie stupa wynosi: 25 kN




PROJEKT TECHNICZNY OBMBS/81/20117

OPIS TECHNICZNY
Budowa
Adres: dziatka nr: 213522/3;22/4523/1;24/2525/1;26/14;170/8;171/3;172/1;171/5;171/6;269 obreb
0004 Bruskowo Wielkie jednostka ewidencyjna 2212086 2 Redzikowo

Sie¢ 15 kV
e Rozbiorka

Zgodnie z wytycznymi programowymi wydanymi przez inwestora, Energa-Operator S.A.
istniejacy odcinek linii napowietrznej 15 kV nr 106 podlega rozbidrce na odcinku od
nowoprojektowanego stupa do stupa nr 84 wraz ze stanowiskami stupéw zlokalizowanymi na
dziatkach nr 25/1;172/1;171/3 1 269 obr. Bruskowo Wielkie. Rozbidrce podlega odcinek linii
napowietrznej o tagcznej dtugosci 676 mb. Istniejgca stupowa stacja 01-1422 , . Bruskowo Wielkie
Ubojnia Drobiu” zlokalizowana stupie nr 81 na dzialce nr 21 pozostaje bez zmian.

e Budowa

Dla potrzeb zasilania dotychczasowych odbiorcow w zamian zaprojektowano nastepujace
elementy sieci:

- zlacze kablowe $redniego napigcia ZKSN-4 ., T564136 BRUSKOWO WIELKIE” na

dzialce nr 269 obr. Bruskowo Wielkie

- stup Kgo13,5/25 z roztacznikiem ktéoremu nadano nr inw. 161631, na dzialce nr 269
obr. Bruskowo Wielkie

Pomigdzy projektowanymi i istniejagcymi elementami sieci 15 kV zaprojektowano
nastepujace odcinki linii kablowe;j:

- odcinek proj. ZKSN-4 do projektowanego stupa Kgo 13,5/25 zaprojektowano

kablem 3xXRUHAKXS 150/25 mm? o tacznej dtugosci 271m,

- odcinek proj. ZKSN-4 do projektowanej mufy w miejscu potaczenia z istniejacym
kablem kier. Wierzbigcin zdemontowanym ze stupa nr 84. Potaczenie linii
kablowych zaprojektowano poprzez mufe typu CJH 11.2423C prod. Ensto, Odcinek
zaprojektowano kablem 3xXRUHAKXS 150/25 mm? o tacznej dtugoéci 484m,

- odcinek proj. ZKSN-4 do projektowanej mufy w miejscu potaczenia z istniejagcym
kablem zasilajgcym istn. stacje transformatorowg T565158 ,,Bruskowo Wielkie
Hubart”- abonencka ktory nalezy zdemontowac ze stupa nr 1 zlokalizowanym na
dziatce nr 172/1 obr. Bruskowo Wielkie. Potaczenie linii kablowych zaprojektowano
poprzez mufe typu CJH 11.2422C prod. Ensto, Odcinek zaprojektowano kablem
3xXRUHAKXS 70/25 mm? o tacznej dtugosci 21m,

- odcinek proj. ZKSN-4 kierunek istn. stup nr 1 zlokalizowany na dziatce nr 172/1 obr.
Bruskowo Wielkie celem zasilenia linii napowietrznej zasilajgcej istn. stacje
transformatorowa ,, Wierzbiecin Szosa” zlokalizowang poza zakresem opracowania.
Polaczenie zaprojektowano kablem 3xXRUHAKXS 150/25 mm? o tacznej dhugosci
31m,

Kabel SN uktada¢ w wykopie, na gtebokosci 1,0 m, na podsypce piaskowej o grubosci 10
cm. Co 10m oraz w miejscach charakterystycznych linii kablowej umiesci¢ tabliczki opisowe,
ktorego tre$¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami nalezy uzgodni¢ w Oddziale Energa-Operator
S.A. w Koszalinie. Kable nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, nast¢pnie warstwa gruntu
rodzimego, 25 cm nad kablami uktada¢ czerwong foli¢ kablowa. Grunt w wykopie zagescic.
Skrzyzowania z istniejagcymi drogami i wjazdami na posesje zaprojektowano metodg przecisku w
rurach ochronnych SRSg 160mm, natomiast skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg podziemng w
rurach ochronnych DVK-160 metoda wykopu otwartego.

Powyzsze uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu.
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przesuszenia systemu korzeniowego wykopy przy drzewach i krzewach zasypywaé w
jak najkrdtszym czasie. Zabronione jest manewrowanie sprzetem ci¢zkim pod koronami
drzew i1 krzewoéw. W przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym drzewa
(krzewy) po zasypaniu wykopow obficie podla¢. Roboty ziemne w poblizu drzew i
krzewow prowadzi¢ wylacznie w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

Cze$¢ terenu na ktoérym planowana jest inwestycja objeta jest forma ochrony zabytkow, tj
strefg WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego AZP 8-23/23
m9 ($lad osadniczy kultury pomorskiej- nowozytny $lad osadniczy). Ustala si¢ obowigzek
przeprowadzenia badan interwencyjnych i przeprowadzenia nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi. W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych
zwigzanych z planowana inwestycja przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
ona zabytkiem osoby wykonujace roboty budowalne zobowigzane: wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
srodkow przedmiot i miejsce  jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ Pomorskiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku, Delegatura w Stupsku ul. Stefana Jaracza 6, 76-200
Stupsk

Bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo przy wykonywaniu robot zostato opisane w zalaczonej informacji o
bezpieczenstwie i ochronie zdrowia, §rodki ochrony przed dotykiem posrednim wedlug opisu
technicznego.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Wszelkie elementy projektowane w dokumentacji zaliczaja si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej posadowienia obiektow. Warunki gruntowe proste zgodnie z rozporzadzeniem
MTBiGM z dnia 25.04.2012r.w sprawia ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych Dz. U. 2012r. poz. 463.

W miejscach lokalizacji stacji transforamatorowej oraz KRSN wystepuje grunt jednorodny
genetycznie 1 litologicznie, zalegajacy poziomo, nieobejmujagcy mineralnych gruntow
stabono$nych, gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Grunty stanowig $rednio zaggszczone Srednie piaski, pospdlki gliniaste
oraz glina twardoplastyczna
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OPIS TECHNICZNY
Budowa
Adres: dziatka nr: 213522/3;22/4523/1;24/2525/1;26/14;170/8;171/3;172/1;171/5;171/6;269 obreb
0004 Bruskowo Wielkie jednostka ewidencyjna 2212086 2 Redzikowo

Sie¢ 15 kV
e Rozbiorka

Zgodnie z wytycznymi programowymi wydanymi przez inwestora, Energa-Operator S.A.
istniejacy odcinek linii napowietrznej 15 kV nr 106 podlega rozbidrce na odcinku od
nowoprojektowanego stupa do stupa nr 84 wraz ze stanowiskami stupéw zlokalizowanymi na
dziatkach nr 25/1;172/1;171/3 1 269 obr. Bruskowo Wielkie. Rozbidrce podlega odcinek linii
napowietrznej o tagcznej dtugosci 676 mb. Istniejaca stupowa stacja T565158 ,,.Bruskowo Wielkie
Hubart” zlokalizowana stupie nr 81 na dziatce nr 21 pozostaje bez zmian.

e Budowa

Dla potrzeb zasilania dotychczasowych odbiorcow w zamian zaprojektowano nastepujace
elementy sieci:

- zlacze kablowe $redniego napigcia ZKSN-4 ., T564136 BRUSKOWO WIELKIE” na

dzialce nr 269 obr. Bruskowo Wielkie

- stup Kgo13,5/25 z roztacznikiem ktéoremu nadano nr inw. 161631, na dzialce nr 269
obr. Bruskowo Wielkie

Pomigdzy projektowanymi i istniejagcymi elementami sieci 15 kV zaprojektowano
nastepujace odcinki linii kablowe;j:

- odcinek proj. ZKSN-4 do projektowanego stupa Kgo 13,5/25 zaprojektowano

kablem 3xXRUHAKXS 150/25 mm? o tacznej dtugosci 271m,

- odcinek proj. ZKSN-4 do projektowanej mufy w miejscu potaczenia z istniejacym
kablem kier. Wierzbigcin zdemontowanym ze stupa nr 84. Potaczenie linii
kablowych zaprojektowano poprzez mufe typu CJH 11.2423C prod. Ensto, Odcinek
zaprojektowano kablem 3xXRUHAKXS 150/25 mm? o tacznej dtugoéci 484m,

- odcinek proj. ZKSN-4 do projektowanej mufy w miejscu potaczenia z istniejagcym
kablem zasilajgcym istn. stacje transformatorowg T565158 ,,Bruskowo Wielkie
Ubojnia Drobiu”- abonencka ktory nalezy zdemontowac¢ ze stupa nr 1
zlokalizowanym na dziatce nr 172/1 obr. Bruskowo Wielkie. Polaczenie linii
kablowych zaprojektowano poprzez mufe typu CJH 11.2422C prod. Ensto, Odcinek
zaprojektowano kablem 3xXRUHAKXS 70/25 mm? o tacznej dlugosci 21m,

- odcinek proj. ZKSN-4 kierunek istn. stup nr 1 zlokalizowany na dziatce nr 172/1 obr.
Bruskowo Wielkie celem zasilenia linii napowietrznej zasilajgcej istn. stacje
transformatorowa ,, Wierzbiecin Szosa” zlokalizowang poza zakresem opracowania.
Polaczenie zaprojektowano kablem 3xXRUHAKXS 150/25 mm? o tacznej dhugosci
31m,

Kabel SN uktada¢ w wykopie, na gtebokosci 1,0 m, na podsypce piaskowej o grubosci 10
cm. Co 10m oraz w miejscach charakterystycznych linii kablowej umiesci¢ tabliczki opisowe,
ktorego tre$¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami nalezy uzgodni¢ w Oddziale Energa-Operator
S.A. w Koszalinie. Kable nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, nast¢pnie warstwa gruntu
rodzimego, 25 cm nad kablami uktada¢ czerwong foli¢ kablowa. Grunt w wykopie zagescic.
Skrzyzowania z istniejagcymi drogami i wjazdami na posesje zaprojektowano metodg przecisku w
rurach ochronnych SRSg 160mm, natomiast skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg podziemng w
rurach ochronnych DVK-160 metoda wykopu otwartego.

Powyzsze uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu.
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Opisy i badanie kabla

Na kablach linii kablowej umiesci¢ tabliczki

opisowe,

przed montazem nalezy

zweryfikowac tres¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami w Oddziale Energa-Operator S.A.

w Koszalinie.

Opisy kabla w ziemi-odcinek 1

E15kV SOXXXXX
T123457 LAZUROW
- StUP NR 414/24
3xXRUHAKXS 1x120
EOP 2015 R

S50

80
E 15kV L.106

»1 564136 Bruskowo Wielkie”- Rozlacznik 161631
3xXRUHAKXS 1x150mm
EOP 2026r
Opisy kabla w ziemi-odcinek 2

E15kV SOXXXXX
T123457 LAZUROW
- SLUP NR 414/24
3xXRUHAKXS 1x120
EOP 2015 R

50

80
E 15kV L.106

,» 1 564136 Bruskowo Wielkie”- Rozlacznik 537
3xXRUHAKXS 1x150mm
EOP 2026r

Opisy kabla w ziemi-odcinek 3

E15kV SOXXXXX
T123457 LAZUROW
- SLUP NR 414/24
3xXRUHAKXS 1x120
EOP 2015 R

50

80
E 15kV L.106

,,I 564136 Bruskowo Wielkie”- T565158” ,,Bruskowo Wielkie Hubart”
3xXRUHAKXS 1x70mm
EOP 2026r
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e Opisy kabla w ziemi-odcinek 4

E15KV SOXXXXX
T123457 LAZUROW
- SLUP NR 414/24 50
IXXRUHAKXS 1x120
EOP 2015 R

80
E 15kV L.106

,» I 564136 Bruskowo Wielkie”- Roztgcznik 561432
3xXRUHAKXS 1x150mm
EOP 2026r

Przed zataczeniem kabli do eksploatacji nalezy wykona¢ badania kabli.
Badanie kabla przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg wykonywania badan linii kablowych SN 1 WN
(oprac. Energa Operator wydanie IV z 2014r) w tym:

1. —badania podstawowe:
a. —pomiar rezystancji izolacji
b. —pomiar ciggtosci zyt roboczych i powrotnych

C — proba napigciowa izolacji gtéwnej
d. —proba napigciowa powloki zewnetrznej kabli z tworzyw sztucznych
e. —sprawdzenie zgodnosci faz
2. — badania diagnostyczne
a.  -proba napigciowa powloki zewngtrznej
b. —pomiar tgd linii kablowe;j
c.  Pomiar wytadowan niezupetnych na dtugosci linii kablowe;j

¢ Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Ztacze ZKSN i stup linii napowietrznej 15 kV z roztacznikiem podlega uziemieniu ktérego
warto$¢ nie moze przekroczy¢ 5,91€), Zaprojektowano uziom otokowy.

e Uziemienie stupa 15 kV

1-2.PretGal.18mm, 6m

15m
N T
1 2
®
Im / S/tZn 30x4mm; L=35m

Rezystancja powyzszego uziemienia wynosi:
e=100 Qm
Zgodnie z wykresami rys K1, K2 i K3 normy PN-E-05115 rezystancja uziomu wynosi:
- uziom pow. wzdtuzny L-35m= 8 Q
- uziom pretowy 2 x 6m= 10Q
R w uz. pow.= (10x8)/(10+8)~ 4,44 Q<5,91 Q
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Uwagi

Prace wykonywac zgodnie z przepisami, informacjg BIOZ, zasadami bhp, zatagczonymi
uzgodnieniami i decyzjami oraz wiedzg techniczng. Prace na czynnych urzadzeniach oraz w ich
poblizu wykonywac po dopuszczeniu przez uprawnionych pracownikow ENERGA OPERATOR
S.A. Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci zastosowanej ochrony od
porazen. Teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, zgodnie z wytycznymi wiascicieli
gruntéw. Nalezy zachowa¢ naturalny uktad warstw glebowych.
Nalezy zapewni¢ wyznaczenie (przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych)
usytuowania obiektow budowlanych, a po zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych
pomiardw powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji. wykopach otwartych
nalezy wykonywac przed ich zakryciem.
Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w tym PN-EN-50522:2011) oraz
Standardami Technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.
Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzetu innego producenta spelniajgcego wymagania techniczne oraz
ujetego w wynikach prekwalifikacji nr 3/2014 z dnia 10.07.2014r, Energa-Operator S.A. lub
nowszym.

Opis sposobu rozbiorki
Rozbiorka sieci 151 0,4kV
Przed przystgpieniem do rozbiorki linii napowietrznej nalezy ja odtaczy¢ od zasilania przez
stuzby Energa-Operator S.A. co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika rozbidrki.

Rozbiorka powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monterow odpowiednich specjalnosci.

Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu przewoddw, nastepnie rozbiorke osprzetu i stanowisk
stupow.

Kolejnos¢ robot rozbiorkowych

— demontaz przewodow,

— demontaz uzbrojenia stupow,

— rozbidrka stupow,

— odkopanie i rozbiorka fundamentow,

— uporzadkowanie terenu,
Prace rozbidrkowe nalezy rozpocza¢ od odlaczenia zasilania, demontazu uzbrojenia i
przewoddw, nastepnie rozbiorki stanowisk stupow. W pierwszej kolejnosci nalezy
zabezpieczy¢ rozbierane elementy przed niekontrolowanym spadkiem na ziemig.

Przy prowadzeniu prac nalezy zachowac szczego6lng ostrozno$¢ tak aby upadajace fragmenty
$cian nie przygniotty pracownika. Pracownicy na ustalony znak powinni si¢ znalez¢ poza
strefa upadku $ciany. Po rozbidrce teren nalezy zniwelowaé oraz obsadzi¢ trawa.

Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonania robét budowlanych,

Termin rozpoczecia robot budowlanych — lipiec 2026r
Termin zakonczenia robot budowlanych — grudzien 2028r.
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Maksymalna liczba pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegolnych

okresach.
rodzaj robot lo$¢ osob
[max]
roboty rozbidrkowe 5

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce

W rejonie prowadzonych robdt nie znajduja zadne budynki podlegajace adaptacji lub
rozbidrce.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Z uwagi na demontaz przewodow i stupow linii 15kV podczas rozbiorki obiektu, istnieje
mozliwos$¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania prac
demontazowo-rozbidérkowych.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania

Podczas rozbiorki linii a zwlaszcza prac na wysokosci istnieje mozliwos¢ wystapienia
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia.

Przez caty okres prowadzenia prac budowlanych nalezy szczeg6lng uwage zwroci¢ na stan
techniczny zawiesi oraz stosowania przez pracownikow bezpiecznych odleglo$ci w
przypadku powalania si¢ stupa.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wej$cie osobom
nieupowaznionym.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robo6t nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych (Szkolenia i egzekwowanie
przepisow BHP)

Zobowiazuje poszczegdlnych pracodawcow firm realizujgcych okreslone roboty do
przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia na stanowisku pracy przed przystagpieniem do
pracy z odnotowaniem tego faktu w ksigzce ewidencji szkolenia stanowiskowego oraz
szkolenia okresowego w terminach przewidywanych przepisami.
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Zobowiazuj¢ poszczegdlnych pracodawcow firm realizujacych okreslone roboty do
spowodowania przynajmniej raz w tygodniu, przeprowadzenia kontroli stanu bhp przez
pracownika stuzby bhp na realizowanym odcinku robot i sporzadzenie odpowiedniego
protokotu z zaleceniami dla swojego kierownika robot. Kopie nalezy przedtozy¢ do
kierownika budowy.

Zobowiazuje do przestrzegania przepisu dotyczacego wymogu dopuszczenia do pracy
pracownikow posiadajacych aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do pracy na
wysokosci.

Zobowiazuje si¢ kierownika robot do posiadania w swoim biurze na budowie wymaganych
kserokopii dokumentoéw potwierdzajacych przeszkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Kierownik budowy jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe,
wystepujace przy okreslonych pracach, oraz stosowac niezbgdne §rodki profilaktyczne
zmniejszajace ryzyko. W szczegolnosci kierownik budowy jest obowigzany:

1) zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych dla
zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwos$ci psychofizycznych pracownikow,

2) zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gldwnie przez
stosowanie technologii, urzadzen, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy
stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki
ochrony zbiorowej, ograniczajace wplyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo
pracownikow.

W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i
technicznych nie jest wystarczajace, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom
srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.

Kierownik budowy powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych
zagrozeniach, przed ktorymi chroni¢ ich beda $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje
o tych srodkach i1 zasadach ich stosowania.

Przy pracach stwarzajacych niebezpieczenstwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania
ludzmi wykonujacymi te prace powinny by¢ stosowane sygnaly bezpieczenstwa - reczne lub
komunikaty stowne, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 1 do
rozporzadzenia.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen

RODZAIJE PRAC, PRZY KTORYCH WYMAGANE JEST STOSOWANIE SRODKOW

OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Lp |Rodzaje Rodzaje prac, przy ktorych wymagane jest stosowanie srodkow
srodkow ochrony indywidualnej
ochrony
indywidualnej

1 2 3

1 |Odziez Prace w narazeniu na dziatanie wody, czynnikoéw chemicznych,

ochronna pytowych, mechanicznych i biologicznych oraz wysokiej 1 niskiej
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temperatury - stwarzajace ryzyko dla zdrowia lub bezpieczenstwa
pracownikow, w tym w szczegolnosci:

a) prace na zewnatrz pomieszczen - w narazeniu na deszcz

lub chtéd,

b) spawanie, kucie oraz odlewanie metali,

c) prace w kontakcie z przedmiotami o szorstkich
powierzchniach, ostrych krawedziach 1 inne stwarzajace ryzyko
urazu,

d) prace narazajgce na zamoczenie ciata lub przesigknigcie
odziezy w wyniku stosowania wody, roztwordw, kapieli, mas
ciektych, olei, thuszczéw lub innych substancji ptynnych,
wilgotnych, oleistych lub thustych,

Srodki ochrony
glowy

1) hetmy
ochronne

2) nakrycia
glowy

Prace narazajace pracownikOw na urazy glowy, w tym w
szczegOlnosci:

a) prace budowlane, zwlaszcza na rusztowaniach i w ich
sasiedztwie, przy wznoszeniu i demontazu szalowania, przy
rozbidrkach obiektow budowlanych, prace

montazowe i instalacyjne,

b) prace ziemne i skalne, prace w wykopach, rowach,
szybach i tunelach,

c) prace w sasiedztwie urzadzen do podnoszenia, dzwigdéw i
przenosnikow,

Prace stwarzajace ryzyko pochwycenia wtos6w, zamoczenia
gltowy lub zanieczyszczenia substancjami 1 materiatami
toksycznymi, draznigcymi, zracymi, podatnymi na gnicie lub
mogacymi by¢ zrédtem infekcji oraz wykonywane w warunkach
niskiej 1 wysokiej temperatury, a w szczegolnosci:

a) prace w narazeniu na dziatanie pytow toksycznych albo
substancji zracych lub draznigcych,

b) prace na zewnatrz pomieszczen - w narazeniu na deszcz albo
dziatanie niskiej lub wysokiej temperatury,

¢) prace, przy ktorych wlosy pracownikdéw sg narazone na
wciagnigcie przez ruchome cze$ci maszyn lub urzadzen
mechanicznych,

Srodki ochrony
konczyn
dolnych

Prace stwarzajace ryzyko urazoéw konczyn dolnych (w tym
oparzenia), ich zamoczenia lub zanieczyszczenia substancjami i
materiatami toksycznymi, draznigcymi, zragcymi, podatnymi na
gnicie lub mogacymi by¢ Zrédlem infekcji oraz wykonywane w
warunkach niskiej lub wysokiej temperatury, a w szczegolnosci:
a) prace przy rozbidrce, prace budowlane, prace przy wznoszeniu
rusztowan, prace przy deskowaniu lub zdejmowaniu deskowania
konstrukcji betonowych oraz inne prace na budowie w narazeniu
na zranienie stop przez gwozdzie lub ostre przedmioty,

b) prace w narazeniu na ryzyko upadku z wysokos$ci na skutek
zeslizgniecia, w tym prace na dachu,
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¢) prace z uzyciem pilarki tancuchowej, w tym przycinanie i
Scinanie drzew,

Srodki ochrony
konczyn
gérnych

Prace stwarzajace ryzyko urazow rak (zwigzanych rowniez z
dziataniem wysokiej temperatury, wibracji oraz substancji
chemicznych), prace w kontakcie z woda, substancjami
toksycznymi, zragcymi lub draznigcymi, z materiatami podatnymi
na gnicie i innymi moggacymi by¢ zrédtem infekcji oraz prace w
niskiej temperaturze, w tym w szczego6lnosci:

a) prace z uzyciem przedmiotéw lub materiatow ostrych, tnacych,
ktujacych, parzacych lub szczegdlnie chropowatych albo inne
narazajace na uszkodzenia rak,

z wylaczeniem prac przy obstudze maszyn, przy ktorych istnieje
niebezpieczenstwo wciagnigcia rekawicy,

b) spawanie lub cigcie metali za pomocg tuku elektrycznego i
wszelkie inne czynno$ci wymagajace uzycia lamp tukowych lub
tez innych zrédet promieniowania ultrafioletowego,

c) prace, przy ktorych przedramiona sg narazone na poranienie
lub rozpryskiwanie materiatow zarzacych sie,

d) prace, przy ktorych rece pracownikéw narazone sg na kontakt z
substancjami toksycznymi, zrgcymi lub draznigcymi,

Srodki ochrony
twarzy
1 oczu

Prace, przy ktérych twarz lub oczy pracownikdéw sg narazone na
urazy albo podraznienia w wyniku dziatania czynnikoéw
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, w tym w
szczegblnosci:

a) prace, przy ktorych oczy sa narazone na kontakt z substancjami
o wyraznym dziataniu draznigcym wzrok, jak pyt paku, pyt
weglowy 1 inne czasteczki lub opary substancji Zracych,

b) spawanie lub cigcie metali za pomocg palnika lub tuku
elektrycznego,

¢) prace przy maszynach do obrobki skrawaniem materiatu,
podczas ktorej powstaja wiory odpryskowe,

d) prace przy rozpylaniu pltynéw,

e) prace z kwasami i roztworami zracymi, Srodkami
odkazajacymi 1 substancjami do usuwania korozji

Srodki ochrony
uktadu
oddechowego

Prace w warunkach ryzyka narazenia na nadmierne
zanieczyszczenie powietrza czynnikami szkodliwymi lub w
warunkach niedoboru tlenu w powietrzu, w tym w szczegdlnosci:

a) prace w narazeniu na wdychanie szkodliwych pytow, gazéw,
par lub dymu,

Srodki ochrony
stuchu

Prace w warunkach, w ktorych poziom hatasu przekracza
najwyzsze dopuszczalne nat¢zenie, w tym w szczegolnosci:

a) prace przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
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b) cigcie drewna przy uzyciu pilarki tarczowej lub pilarki z pila
tancuchowg

Srodki ochrony | Prace wykonywane w warunkach narazajacych na upadek z
przed wysokos$ci, w

upadkiem z tym w szczegdlnosci:

wysokosci

a) prace na rusztowaniach,

b) montaz elementdéw prefabrykowanych,
¢) prace na masztach, stupach,

d) prace w szybach i kanatach $ciekowych

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby

Kierownik budowy powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych
zagrozeniach, przed ktorymi chroni¢ ich beda $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje
o tych srodkach i1 zasadach ich stosowania.

Przy pracach stwarzajacych niebezpieczenstwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania
ludzmi wykonujacymi te prace powinny by¢ stosowane sygnaly bezpieczenstwa - reczne lub
komunikaty stowne, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 1 do
rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow wyrobow,
substancji oraz preparatéow niebezpiecznych na terenie budowy

Nie przewiduje si¢ stosowania i przechowywania materialéw niebezpiecznych.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen (Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwu)

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdzialaja ze soba w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Wprowadza si¢ dla wszystkich pracownikéw firm obowigzek niezwlocznego reagowania na
zauwazone zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzegania wspotpracownikow,
a takze innych osob znajdujacych si¢ w rejonie zagrozenia o grozacym im
niebezpieczenstwie. Natychmiast podejmowac dziatania zmierzajace do usunigcia
zagrozenia

Zwraca¢ uwage przy zakupie maszyn, urzadzen, sprzgtu budowlanego i urzadzen
zabezpieczajacych i ochrony osobistej czy sa oznaczone znakiem "B". W przypadku braku
takiego oznakowania, zagda¢ wydania deklaracji zgodnos$ci tego wyrobu. Nie wolno
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eksploatowa¢ nowo nabytych urzadzen nie posiadajacych odpowiednich oznakowan lub
deklaracji zgodnosci (art. 217 Kodeksu Pracy).

Zobowiazuj¢ pracownikoéw nadzoru technicznego firm i osob realizujacych okreslone
zadania do biezacego bezwzglednego oznakowania i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych
typu: wykopy jamiste i liniowe, studnie, otwory w pokrywach studni, szklanki stupow,
otwory w stropach, krawedzie stropéw, pomosty rusztowan, otwory szyboéw windowych,
otwory balkonowe, otwory w §cianach ponizej 90cm od stropu, rejony prowadzonych robot:
na wysokos$ci, montazowych, strefy niebezpieczne w rejonie pracy sprzetu cigzkiego.
Biezaco dopilnowaé by zabezpieczenia i oznakowania kazdorazowo byly uzupelniane w
przypadku ich powstawania lub demontowania.

Zapewni¢ koordynacj¢ prowadzonych robot pomigdzy wykonawcami poszczego6lnych robot
w sposob nie kolidujacy, umozliwiajacy zachowanie bezpieczenstwa pracy oraz
koordynacje dostaw prefabrykatow i ich sktadowania na placu budowy, a takze zachowania
ciggdw komunikacyjnych.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentéow budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych

Powyzsze dokumenty w czasie godzin pracy znajdowac si¢ beda na budowie. Po godzinach
pracy przechowywane beda w miejscu zamieszkania kierownika budowy.

6.1.1. Uwagi

Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami, informacja BIOZ, zasadami bhp, zalaczonymi
uzgodnieniami i decyzjami oraz wiedzg techniczng. Prace na czynnych urzadzeniach oraz w ich
poblizu wykonywa¢ po dopuszczeniu przez uprawnionych pracownikow ENERGA OPERATOR
S.A. Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci zastosowanej ochrony od
porazen. Teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, zgodnie z wytycznymi wilascicieli
gruntéw. Nalezy zachowa¢ naturalny uktad warstw glebowych.

Nalezy zapewni¢ wyznaczenie (przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych) usytuowania obiektow budowlanych, a po zakonczeniu ich budowy - dokonanie
geodezyjnych pomiaréw powykonawczych 1 sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji.
wykopach otwartych nalezy wykonywac przed ich zakryciem.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w tym PN-EN-50522:2011)
oraz Standardami Technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.

Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzetu innego producenta spelniajagcego wymagania
techniczne oraz ujetego w wynikach prekwalifikacji z dnia 10.01.2024r, Energa-Operator S.A. lub
nowszym.

Miejsca wykopow w pasie drogowym przywrédci¢ do stanu pierwotnego z zasypaniem ich
gruntem nioewysadzeniowym typu piasek , zwir , pospotka i1 zagesci¢ do wskaznika
zageszezenia 1,0.

Opracowat
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OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddzialywania obiektu to teren w otoczeniu projektowanej linii wyznaczony na podstawie
przepisoOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Dokonano analizy przepiséw pod katem ustalenia, czy ,,Nazwa
zamierzenia budowlanego: Obiekt liniowy; sie¢ elektroenergetyczna: Budowa linii
napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskiem slupa 15 kV oraz rozbiorka odcinka linii
napowietrznej nr 106 Stupsk -Ustka od stupa nr 79 do slupa nr 84 w m-$ci Bruskowo Wielkie
gm. Redzikowo” swoim usytuowaniem nie b¢dzie wptywala na sgsiednie nieruchomosci.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165) Art. 3 ust. 20
Zgodnie z Art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane za obszar oddzialywania obiektu, nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisOw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego teren.

e planowana inwestycja nie b¢dzie powodowac ograniczenia uzytkowania terenéw sasiednich,
w tym zabudowy tego terenu. Zgodnie z normg PN-E 05125 usytuowanie obiektow od linii 15
kV musi by¢ nie mniejsze niz 0,2 m, Projektowana linia jest usytuowana w odlegto$ci min.
0,5 m od granicy dziafki.

e planowana inwestycja nie ograniczy: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostgpu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendow sasiednich przez
ucigzliwosci powodowane: hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zapyleniem, itp.,

e planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendow sasiednich przez
ucigzliwosci powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby oraz istniejace;j
zieleni 1 drzewostanu przed zniszczeniem.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki nr 21;22/3522/4;23/1;24/2;25/1;26/14;170/8;171/3;172/1;

171/5;171/65269 obreb 0004 Bruskowo Wielkie jednostka ewidencyjna 2212086 2 Redzikowo

do ktorych Inwestor posiada tytut prawny.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz 627 ze
Zmianami)

e Narozpatrywanym terenie nie wystepuja obszary objete formami ochrony przyrody.
3. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.) oraz
jego zmiang z dnia 25 czerwca 2013r. (D.U.2013 poz. 817 z dnia 17 lipca 2013r.)

e Inwestycja z uwagi na warto$¢ napigcia znamionowego nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢
okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 7 ww. rozporzadzenia;
4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014

r., poz. 1446)

e art. 9, art. 16, art. 17, art. 19 — projektowana linia nie jest zlokalizowana w strefie ograniczen
dotyczacych zabudowy w otoczeniu zabytkow.

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

e art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. — projektowana linia spelnia wymogi ustawy
Uwzgledniajgc powyzsze stwierdzam, Ze obszar oddzialywania inwestycji dotyczy wylqcznie dziatki
Nr 21;22/3;22/4;23/1;24/2525/1;26/14;170/8;171/3;172/1;
171/5;171/65269 obreb 0004 Bruskowo Wielkie jednostka ewidencyjna 2212086 2 Redzikowo
do ktorych Inwestor posiada tytul prawny.
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zestawienie materiatow
L.p: Nazwa j.m. llosé
1. [Stup linii napowietrznej nr 80 zgodnie z tabelg montazowg stanowisko 1
2. |Ztacze ZKSN-4 bez telesterowania szt. 1
3. |Kabel XRUHAKXS 150/25mm?2 m 2358
4. |Kabel XRUHAKXS 70/25mm2 m 63
5. |Piasek(m3) m3 53,6
6. |Folia kalandrowa koloru czerwonego m 670
7. |Rura SRSg 160mm m 59
8. |Mufa kablowa CJH 11.2422C szt. 3
9. |Mufa kablowa CJH 11.2423C szt. 3

a/



zestawienie materiatéw z demontazu

Nazwa

j.m. llosc
1. |Zerdz ZN-12 szt. 5
2. |Przewodd AFI-6 70mm2 m 2028




Tabela montazowa linii napowietrznej SN NR 106
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ZIPUE

UZBROJENIE SLUPA K
Wioszezowa i g0
ZESTAWIENIE PODSTAWOWE MATERIALOW
[KONSTRUKCJE
Lp. Nazwa Typ llo&é Producent / Uwagji
Wg. opracowanla LSN 70(50)Tom V
ENERGOLINIA Poznafi 2010 .
1 | Stup kraricowy Kgo 1
2 | Zerdz wirowana E-13,5/25 (
3 | Poprzecznik krancowy |PKs-30 1
4 | Konstrukcja pod ograniczniki KZ0-2/S 1 ZPUE S.A. Wioszczowa
5 | Konstrukcja pod glowice kablowe |KGZ-1/S ;
6 | Uchwyt kabla EOK-4/E 3
7 | Naped reczny NRVu-] 3w.li 1
8 | Rura oslonowa & 180 3mb
2 [ Uemytdosiny UMR(o) 160 =
APARATURA | OSPRZET
(@) | taticush odciagowy £0 ] : ZPUE S.A. Wioszczowa
(2) | Rozigcznik z uziemnikiem RUN Ill 24/4 W-S-H 1
@ Glowica napowietrzna kablowa COT 1.2423 L 3 )
ASM é ,S
Ogranicznik przeplgé 18N+A+W3+0[ | 3 Typ i parametry wg zalecer ZE
Wag. opracowania LSN 70(50)Tom V
32 ENERGOLINIA Poznaf 2010 .
(8) | Usts) - fundament p 1 [ Dobér fundamentéw dokonuje projektant

w trakcje adaptac]i projektu
do zabudowy w terenie




L0 19 5 o 9 e a0 5 0 1 O G A

|

h : str.
EL ;{%é%%i ®-POZNAN S{Up krancowy LSNS
Y ——— K2- /0O 70(50) 89
DOBOR FUNDAMENTOW DLA GRUNTU SREDNIEGO i SLABEGO
Typ Dopuszczalne - Erodiod
e zerdzi ki ogciqzenie D;g?gjc - Grunt $redni Grunt staby
stupa Srednica stupa Pu fundamentu t hp t hp
wierzchotka
Dw [szt.] [daN] [m] [m]
K2-10,5/25 E/25 2500 10,5 | Up-2a 2,6 7,14 - -
Dw=263 FP11 2,6 7,14 - -
FP13 - - 2,5 7,24
Us10 2.5 7,24 - -
Usi15 - - 2,5 7,24
K2-12/25 12,0 | Up-2a 2,8 8,44 - -
FP11 2,6 8,64 - -
FP13 - - 2,7 8,54
1 Us10 25 | 874 - ;
Us15 - - 2.5 8,74
K2-13,5/25 —=33%35 | Up-3a 2,8 9,94 - -
Us15 - 2,5 10,24 - -
Us19 - - 2,6 10,14
K2-15/25 15,0 | Up-3a 3,0 11,04 - -
Us15 2,5 11,54 - -
Us27 = - 2,6 11,44
Us16 - - 2,8 11,24

bt

Stowarzyszenie Producentow Konstrukgcji
i Urzadzen Elektrycznych “STELEN”




str.—-_-‘ !
Usto] LSNS |
Up - 3a 70(50) | 198 |
Wymiary dna wykopu Objetose
| i uzbrojenia [m] wykopy
—'ﬂ“T”_h_" a b t tw \{/,:a}
B 77777 | VAT 22 2.28 6.64
g_ } 2,3 2,38 7,32
| 41 24 2,48 7,83
. ub 5 ;
< MO g = 21 07| 25 | 258 | 835
31%% | ‘ 26 | 268 | 990
=7 = 29 | 298| 1065
A 8_7 AT e 30 | 3,08 11,28
. 3 7 -2 /§
el l ;
I /1 Objeto$¢ wykopu Vw ustalono przy zatozeniu !
6 lub 7 | yJ/ 20% odchylenia $cian bocznych od pionu.
4 Pu Kierunek dziatania wypadkowej sity
! r@ od naciagu przewodéw lub parcia wiatru.
T ey FTO | :
0"
Dtugos¢ |  Typ Typ piyty
ze'icr’:]' L Zzerdzi Grunt sredni
P P
A - A / { gc‘t)rrrt?a dmg
yars % E/15 U-18
'41~ 13,5 Tl AT S I
Pu %J o Pu ' E/20
i A % =) E/25 U-22
/%} E/15
10 7 150 B2 yids | 008
L E/20
Z E/25 U-22
UWAGI:
1. Piyty ustojowe mozna montowaé z jednej strony stupa.
2. Stosowaé do stupow o rednicy wierzchotka Dw= 263 mm. &
10 | Plyta ustojowa U-85 str. 248 77,0 1
2 Pus -2 1,18 4
] . 4857 ;
8 Podkiadka kwadratowa 5/ rys. 4 0.85 8
7 Eus - 14b 8,90 - 4
6 . Eus - 14a 8,63 4 -
- t " = Irys. 4862 ! :
5 Element ustojowy Eus - 13b ry 558 |szt| - > 2
4 Eus-13a 5,47 2 -
3 | Element ustojowy Eus - 3p rys. 4859 11,5 3
2 | Plyta ustojowa (gorna) u-od O 2 :
tr. 249 wg tabeli
1 | Plyta ustojowa (dona) | U -] =B 0 1 2
13,5] 15,0
YO E/N5S
Poz. Wyszczegdlnienie B Iurybsggku. jedn. Jedn| E/7,5:25 Uwagi
' [kg] Typ ustoju
ilosc
Stowarzyszenie Producentéw Konstrukcji
i Urzadzen Elektrycznych “STELEN” Z{ ;
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ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
PRO-EL Mariusz Popiel, ul. Franciszkanska 65,

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Koszal

Podpis

OBMBS/81/20117

Nr zlecenia

Nr rysunku 1

07-05-2026r

Data

07-05-2026r

Nr uprawnienia

instal
elektrycznych i clektroene
ZAP/0164/PWOE/06

75-249 Koszalin tel. 601880934

ROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obiekt liniowy- sie¢ elektroenergetyczna:

Budowa linii kablowo-napowietrznej 15kV wraz z budowa ztacza ZKSN-4 oraz rozbiérka

odcinka linii napowietrznej nr 106 Stupsk - Ustka od stupa nr 79 do stupa nr 84 w
miejscowosci Bruskowo Wielkie, gm. Redzikowo
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istniejgcymi sieciami podziemnymi nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych DVK 160mm ,

Skrzyzowania projektowanych sieci z

natomiast skrzyzowania z drogami 1 wjazdami na

posesje w rurach SRSg 160mm
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mgr inż. Mariusz Popiel                  . Mariusz Popiel                  

AutoCAD SHX Text
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GPZ Proj. gtowica kablowa napowietrzna
GRUSI\ILVLVJES;(ZK A - COT 1.2423L 70-240mm
POLE NR 10
SEKCJA 1
)/ linia napowietrzna 15KV nr 106 OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN:
Istn. stacja transf.01-0267 istniejaca ukt. ptaski
"Bruskowo Wielkie" 268 3 x AFl 70mm? W SIECI 15 kV " UZIEMIENIE OCHRONNE"
904 stup nr 76
e Shlp nr 77 linia napowietrzna 15kV nr 106
istniejgca ukl. trojkatny
Stup nr 81. Istniejaca stacja transf. 3 x AFI 70mm? do rozbiorki
) 01-1422 "Bruskowo Wielkie Ubojnia Drobiu"
|S|t3”- sf\c a t(/"\"/“SILO1;:?£0 Ze stupa zdemontowaé przewody magistrali L, Kabel zdemontowa
"Bruskowo Wielkie " stn. kabel zdemontowaé
shup nr 79 shup nr 80 slupnr82  shupnr83  stupnr84 resta ipolenéz stup nr 86
odt. 383 ) -/ . ~ ~- 14 linii kablowej Istn. 3xXRUHAKXs )
= 1x120/ 25mm?
Istn. kabel zdemontowaé
. : ze stupa i polaczy¢ z .
- - s B g 1ni1 Kablowej " A H " .
AN AT T[:tr - Q >~ T565158"Bruskowo Wielkie Hubart
Proj. roztacznik 5~ Proj. mufa
RUN III 24/ 4 W-S-H ) " CJH 11.2422C
Nr 561631 l = ~+~ ) A .
R<5,91Q] . 98
stup nr 4 . . : . . .
IXASM 1BN+ATWIHOL | Bednarka | | PROJ. ZKSN-4 "T564134 ZKSN BRUSKOWO WIELKIE" dz. nr 269 obr. Bruskowo Wielkie
35x4mm \/\
©
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Proj. 3xXRUHAKXS *
1x150RM/ 25mm? -
|=460/484m !
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$o—
Moc odbioru
ZAPAS - 5m
Proj. 3xXRUHAKXS 1x150RM/ 25mm?* ~ 1 Proj. 3xXRUHAKXS 1x70RM/ 25mm?
1=14/31m Uziom bednarka 1=14/21m
35x4mm
~ Proj. 3xXXRUHAKXS 1x150RM/ 25mm? R<5,910]
1=241/271m o
Inwestor ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

Biuro projektowe

PRO-EL Mariusz Popiel, ul. Franciszkanska 65,
75-249 Koszalin tel. 601880934

Imie i nazwisko Nr uprawnienia Data Podpis
T 0
i - . . 07-05-2026r
Projektowat mgr inz Mariusz Popiel
. 07-05-2026r
Sprawdzit mgr inz. Grzegorz Pawlowski i elektroenergen
OEI06
Opis rysunku i
Skela e T oY N OBMBS/81/20117
Obiekt liniowy- sie¢ elektroenergetyczna:
linii powietrznej 15kV wraz z budowgq ztacza ZKSN-4 oraz rozbiérka
Arkusz odcinka linii napowietrznej nr 106 Stupsk - Ustka od stupa nr 79 do stupa nr 84 w Nr rysunku 2
iej $ci Br ielkie, gm. i
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Producent: | tor:
ZPUE S.A. O R ENERGA - OPERATOR S A.
ul. Jedrzejowska
29-100 WEOSZCZOWA Obiekt:
http:// www.zpue.pl ‘ © ZKSN "T564136 BRUSKOWO WIELKIE"
e-mail: office@zpue.pl
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 f Rysunek nr: B1
Ztgcze kablowe SN typu 2025.06 1:15 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 4 polowe (TPM-LLLW) Projektowat| | ooek Galczewski | Nr upr. KL-20/87, KL-33/94

Nazwa rysunku:

Wi

dok z gory

Opracowat | Przemystaw Noske

Adaptowat:

Nr opracowania:

OBMBS/81/20117

Obscki lmiowy, sicc clekunencrgetycans Budows 2lscza kablowego 15 kY., b napawicozna kebiomey 15KV wiaz
ademka b

Adaptowano do projektu: slupa 15 KV nr 108 Slupsk -Ustka od stupa nv 79 do ships nr §4

W meici Bruskowo Wielkse gm Redakowo




ELEWACJA FRONTOWA
1950
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o
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S=E=== =S==2=2=
E==5=5 =S=552
===== =D2T====
10,00
!
Producent: " Inwestor:
ZPUE SA. ENERGA - OPERATOR S.A.
ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA Obiekt:
http:// www.zpue.p! 4 ZKSN "T564136 BRUSKOWO WIELKIE"
e-mail: office@zpue.pl NOTOMEE ewer
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 l Rysunek nr: B2
Ziacze kablowe SN typu 2025.06 1:20 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 4 polowe (TPM-LLLW) Projektowat| Leszek Galczewski| Nr upr. KL-29/87, KL-33/94
Nazwa rysunku:
=ty Opracowat:| Przemystaw Noske
Elewacja frontowa
Adaptowat:
Nr opracowania: OBMBS/8120117 ACAPLOWANG A0 ProJEKEL: sumwision Sope 15 v o sttt it e e e G P blons 51V sz
w m-$ci Bruskowo Wielkie gm. Redzikowo




ELEWACJA TYLNA

L
10,00

Producent: o Inwestor:

ZPUE S A. ENERGA - OPERATOR S.A.

ul. Jedrzejowska

29-100 WLOSZCZOWA Obiakt:

http:// www.zpue.pl ; ZKSN "T564136 BRUSKOWO WIELKIE"

e-mail: office@zpue.pl NOTONEE ewr
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr;: B3

Ziacze kablowe SN typu 2025.06 1:20 Uprawnienia: Podpis:

ZK-SN 4 polowe (TPM-LLLW) Projektowat:| Leszek Galczewski | Nr upr. KL-20/87, KL-33/94

Nazwa rysunku:
y Opracowat: | Przemystaw Noske
Elewacja tylna

Adaptowat:

Nr opracowania: OBMBS/81/20117 Adaptowano do projektu: o

105 Shook 113 adshpu e 3 o kg 1

e, s Wl e Rk
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ELEWACJA BOCZNA-LEWA

1250

ELEWACJA BOCZNA-PRAWA

0,00

Producent:

ZPUE S.A.

ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA
http:/f www.zpue.pl
e-mail: office@zpue.pl

ENERGA - OPERATOR S.A.

Obiekt:

ZKSN "T564136 BRUSKOWO WIELKIE"

Nazwa rysunku:

Projektowat:| Leszek Galczewski

Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek n B4
Ziacze kablowe SN typu 2025.06 1:20 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 4 polowe (TPM-LLLW)

Nr upr. KL-29/87, KL-33/94

Elewacja boczna lewa i prawa

Nr opracowania:  osuasav20117

Opracowat: | Przemystaw Noske

Adaptowat:

Adaptowano do projektu:




Elementy stuzace

do przenoszenia dachu\

Elementy stuzace
do przenoszenia zigcza

1

&

ROZDZIE|LNICA SN

Wykop

0,00

0.00

Bednarki

uziemiajace
o

Podsypka
piaskowo-zwirowa 1520,9

Uziom otokowy
Fe/Cu o przekroju ___

~3800

Producent: ° Inwestor:
ZPUE S.A, Z;@W@j ENERGA - OPERATOR S.A.
ul. Jedrzejowska 79 ¢
29-100 Wioszczowa Obiekt:
H . .pl "w "
i & e I ZKSN "T564136 BRUSKOWO WIELKIE
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 —[ Rysunek nr: BS
Ztgcze kablowe SN typu 2025.06 1:35 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 4 polowe (TPM-LLLW )
P ( ) Projektowal] |eszek Gatczewski Nr upr. KL-29/87, KL-33/94
Nazea resniu: Opracowat: Przemyslaw Noske
Posadowienie ztacza ool

OBMBS/81/20117

Obickt liniowy: sicé clekirosncrgetycena

Numer opracowania:

Adoptowano do projektu:

stanowiskiem shupa 15 kV' oraz rozbié

napowictrzno-kablowe 15KV wraz ze
Stupak -Ustka od shipa nr 79 do shupa nr 34
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Producent: [ tor:
ZPUE SA. S s ENERGA - OPERATOR S.A.
ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA Obiekt:
http:// www.zpue.pl OronGa IEKE ZKSN "T564136 BRUSKOWO WIELKIE"
e-mail: office@zpue.pl
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 l Rysunek nr: E1
Zigcze kablowe SN typu 2025.06 1:15 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 4 polowe (TPM-LLLW) Projektowal: 4
PRI Widok z géry, Opracowal:| Przemystaw Noske " /
rozmieszczenie urzadzen Adaptowat; | M9 igi M?riusz ZAP/0234/PWOE/0
opie

Nropracowania: OBMBS/81/20117

Obickt liniowy. sice elcktroenergerycims: Budows 2lgcza kablowegn |5 kY, lns napawicomo
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Schemat elektryczny
TPM - LLLW

ZK-SN 4 polowe (TPM-LLLW)

L) L (2) L (3) W (4)
Rozdzielnica SN
typu TPM Air
kV . : konfiguracja LLLW
l l prod. ZPUE S.A.
630A 630A &6 630A
£\ Nrgids 5 F% U =24kV
I =630A
S Ik =20KkA (1s)
5 Ih =50 kA
Fy
7NN SN\ NN
% © ©®
SC WICTWE1AS1
,,,,,,,,, kVA
Moc odbioru
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Producent: Wi '
O ZPUE s 7@@@ i ENERGA - OPERATOR S.A.
ul. Jedrzejowska
ﬁﬁ;jﬁmiﬁfﬁ;‘}m Obiekt: ZKSN "T564136 BRUSKOWO WIELKIE"
e-mail: office@zpue.pl
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 I Rysunek nr; E2
Zigcze kablowe SN typu 2025.06 1:15 Uprawnienia: Podpis: 4

Projektowal:

/

Nazwa rysunku:

Rozdzielnica SN typu TPM Air

Opracowal:

Przemyslaw Noske

Adaptowal:

mgr inZ. Mariusz
Papiel

ZAPI0234/PWOE/D

I/
VA

Nr opracowania:  osmBs/®81/20117

Adaptowano do projektu:
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Schemat elektryczny
TPM - LLLW

L (2) L (3)

Rozdzielnica SN
typu TPM Air

konfiguracja LLLW
prod. ZPUE S.A.

n u mnn

Moc odbioru

E1=3P WIC1-3PE W 3P

Wpisa¢ odpowliedni typ przekfadnika i moc odbioru na schemacie elektrycznym oraz zokreslic

odpowieni przekiadnik w tobeli

SF

Producent: Inwestor:
ZPUE SA. * ENERGA - OPERATOR S.A.
ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA Obiekt:
http:// www.zpue.pl iekt: ZKSN "T564136 BRUSKOWO WIELKIE"
e-mail: office@zpue.pl
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: E3
Zigcze kablowe SN typu hea sk : Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 4 polowe (TPM-LLLW) Projektowat:
Nazwa rysunku:
Opracowat:| Przemystaw Noske
Schemat elektryczny ztgcza I
Adaptowat: | mgr inz. Mariusz Popie| ZAP/0234/PWOE/10 (ﬁ
Nr opracowania: osweseiznr Adaptowano do projektu: L /
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Ztgcze kontrolne . Ztacze kontrolne
wewnatrz obudowyé\n?gm Lo = _owaég,/-— wewnatrz obudowy
i Reg N V2 1
l\ ?\{ | | /\'ryf O
S YIL s o)

1- Gtdéwna szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Cu 40x5
2- LgY 70mm:2

= 2 i I i I Producent: e Inwestor:
3- LgY 70mm:z2 - uziemienie dachu e = w@@g RGO B O
ul. Jedrzejowska
. 39 Lg Y 25mm2 29100 WEOSZCZOWA e
http:// www.zpue.pl i ZKSN "T564136 BRUSKOWO WIELKIE"
e-mail: office@zpue.pl =y
5- LgY 1 6mm2 Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 ! Rysunek nr: E5
Zlacza kablowe SN 2025.06 1:15 Uprawnienia: Podpis:
ZK-SN 4 polowe (TPM-LLLW) Projektowal: /
w PIRCP RO Opracowat: Przemystaw Noske /
(}% Instalacja uziemiajaca ztgcza — mgrir;zo.pl\lﬁrfusz O
Nropracowania:  QOBMBS/81/20117 Adaptowano do projektu:  suorsen s it e rss m:‘:“:“ uwm.;.m';'si'i':ﬁ;"“’"?‘&!’”"”w‘“““




PROJEKT TECHNICZNY OBMBS/81/20117

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddzial w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

Obiekt: Sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napigcia

Adres: dzialka nr: 21;22/3;22/4;23/1;24/2;25/1;26/14;170/8;171/3;172/1;
171/5;171/6;269 obreb 0004 Bruskowo Wielkie jednostka ewidencyjna
2212086_2 Redzikowo

Nazwa zamierzenia budowlanego: Obiekt liniowy; sie¢ elektroenergetyczna:
Budowa linii napowietrzno-kablowej 15kV wraz ze stanowiskiem slupa 15 kV
oraz rozbiorka odcinka linii napowietrznej nr 106 Stupsk -Ustka od stupa nr 79
do stlupa nr 84 w m-$ci Bruskowo Wielkie gm. Redzikowo

Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddzial w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

hz. Mariusz Pgme_l
72 budowlane do gza|et:!,..2“fuu_;r!*.;ﬁ
3 robotami budowianym: D& vgganiczed
inosci inslalacyinel W ZakiEste SICl, n;&ﬂqn
| ¢ oloklivory o | 2todroeneigeyLny
Arpf pleklivory ol 26X ba
it ek | IREISES

d owidencyiny <o

mgr
Opracowal: Mariusz Popiel Uﬂrg

ul. Franciszkanska 65
75-249 Koszalin

Koszalin, 07 maj 2026 r.
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PROJEKT TECHNICZNY OBMBS/81/20117

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszezegdlnych obiektéw.

Roboty budowlane obejmuja wykonanie:
a) linii napowietrznej 15kV,

b) linii kablowej 15kV,

c) zlacza sredniego napiecia .

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

a) linia napowietrzna 15kV nr 106 na odcinku miedzy shupami od numeru 79 do 84
b) stacja transformatorowa stupowa 15/0,4kV o nazwie ,,Bruskowo Wielkie Hubart” i , Bruskowo Wielkie

Ubojnia Drobiu™.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

a) linia napowietrzna 15kV,
b) stacja transformatorowa shupowa 15/0,4kV,
c) uksztaltowanie terenu np. wysokie skarpy, glebokie rowy,

4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podcezas realizacji robét budowlanych.

L.p. | Specyfikacja robot budewlanych Rodzaje zagroen Skala Miejsce Czas wystgpienia
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagroi | wystqpienia zagroienia
powstania zagroZenia enia zagroienia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

i Wykonywanie wykopow o scianach przysypanie ziemia, D w strefie w trakcie
pionowych bez rozparcia o przygniecenie sprzetem, wykonywania | wykonywania robét -
glebokosci wigkszej niz 1,5m oraz wpadnigcie do wykopu robot do momentu
wykopoéw o0 bezpiecznym zasypania
nachyleniu $cian o glebokosci
wigkszej niz 3m

2 Roboty, przy ktérych wystepuje upadek z wysokosci, uderzenie D w strefie w trakcie
ryzyko upadku z wysokosci ponad spadajacym czynnikiem wykonywania | wykonywania robot
S5m materialnym robot

3. | Roboty wykonywane przy uzyciu przygniecenie, uderzenie D w strefie w trakcie
dzwigow czynnikiem materialnym wykonywania | wykonywania robot

robot — w przy uzyciu dzwigu
zasiegu pracy
dZzwigu

4. | Rozbiorka obiektoéw budowlanych o | uderzenie spadajacym czynnikiem D w strefie w trakcie

wysokosci powyzej 8m materialnym, przygniecenie, wykonywania | wykonywania robdt
upadek z wysokosci robét

5. | Roboty wykonywane pod lub w porazenie pradem, poparzenie D w strefie w trakcie
poblizu przewoddw linii tukiem wykonywania | wykonywania robot
elektroenergetycznych, w robot

odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddw, mniejszej
niz: -3,0m dla linii o napigciu
znamionowym nieprzekraczajacym
1kV
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Roboty wykonywane pod lub w porazenie pradem, poparzenie D w strefie w trakcie
poblizu przewodow linii hukiem wykonywania | wykonywania robot
elektroenergetycznych, w robot

odlegtosci liczonej poziomo od

skrajnych przewodow, mniejszej

niz: -5,0m dla linii o napieciu

znamionowym powyzej 1kV, lecz

nieprzekraczajacym 15kV

Roboty budowlane prowadzone przygniecenie, uderzenie D w strefie w trakcie

przy montazu i demontazu ciezkich czynnikiem materialnym wykonywania | wykonywania robét
elementéw prefabrykowanych- robét

roboty, ktorych masa przekracza

1,0t

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v" Mala-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapié niezdolno$é do pracy do 6 m-cy,
v" Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapic¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mieré¢ lub kalectwo.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespolom pracownikéw wlasnych oraz
podwykonawcom robot budowlanych szczegdlowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania,
przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali,
czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robat,

a) zakresem robdt budowlanych,

b) technologiami realizacji robét budowlanych,
c)

d)

e)

»Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w _tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie facznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno odbywaé si¢ zgodnie z
obowiazujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,

c) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonywaniem robot, jakie wynikaja z uzgodnien
Z:

- zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla,

- wlascicielem czynnego zakladu pracy,

- zarzadca linii kolejowych lub obszaru kolejowego,

= wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze prowadzonych
robdt,

d) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopow w taki spos6b aby nie blokowaé
dojazddéw do stanowisk pracy,

e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- taém ostrzegawczych,
- barier,
- balustrad,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
- daszkow ochronnych

f) stosowanie sprzgtu ochronnego i S$rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

2) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chroniacego przed upadkiem z wysokosci,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sa przeszkoleni,
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—%
i) wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela

tych urzadzen. Prace te moga si¢ odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych w Energa-Operator SA.
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