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Wytyczne do postępowania przetargowego dla zadania: Remont drogi dojazdowej do EW  
Poganice – wykonawstwo 
 

 
 

I. Stan istniejący  

 
Elektrownia wodna Poganice zlokalizowana jest w 54+400 kilometrze rzeki Łupawie. Położona jest w 
miejscowości Poganice, gmina Potęgowo, woj. pomorskie. W skład budowli stopnia wchodzą 
elektrownia wodna zlokalizowana przy prawym brzegu rzeki i przegradzający koryto rzeki jaz piętrzący.  
Budynek elektrowni wraz z kanałem wlotowym doprowadzającym wodę do komory turbinowej, położony 
jest na działce o nr ewidencyjnym 14/7, a jaz piętrzący na działce o nr 99. Elektrownia zlokalizowana 
jest w obszarze Natura 2000 – obszar siedliskowy PLH220036 Dolina Łupawy. 
 
Dojazd dojazdowa do elektrowni od brzegu lewego, to gruntowa droga biegnąca przez działki o nr 
ewidencyjnych 50/13 i 50/14 stanowiące własność prywatną i gminną oraz działkę nr 50/1 - stanowiącą 
własność Inwestora w obrębie, której przewidziane są prace wykonawcze.    

 
Mapka poglądowa – lokalizacja przedmiotu postępowania 

 
 
 
 
 

Zjazd z drogi krajowej nr 6 na drogę prowadzącą do EW Poganice 
od strony brzegu lewego

Fragment drogi gruntowej w obrębie działki nr 
50/1 przewidziany remontem – utwardzenie drogi 

dojazdowej płytami drogowymi typu yomb 

Działka nr 50/1 stanowiąca własność 
Inwestora

EW Poganice 
Lokalne zagłębienie terenu „oczko 

wodne” 

Utwardzenie placu z kostki betonowej 
drobnowymiarowej gr. 8 cm, powierzchnia 

łączna 37 m2 

Projektowana barierka drogowa U12B 
łańcuchowa 15 x 110 cm 

Projektowane ogrodzenie w 
systemie panelowym wys. 1,5 m 
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II. Prace przewidziane do realizacji 
 

Dokumentacja projektowo – wykonawcza pn. „Remont drogi dojazdowej do EW Poganice” z roku 
2025  autorstwa  S&S Doradztwo Budowlane Sławomir Skiba w swym zakresie obejmuje wykonanie 
utwardzonego odcinka drogi gruntowej stanowiącej dojazd do elektrowni wodnej, drogi manewrowej 
oraz palcu manewrowego na terenie elektrowni wodnej Poganice.  
W roku 2026 w ramach realizacji niniejszego zadania przewiduje się budowę nowej nawierzchni drogi 
dojazdowej i placu manewrowego z wzmocnioną podbudową w zakresie: 
 

• wykonania nawierzchni drogi dojazdowej z płyt yombo na długości 27 mb (szerokość 3,0 m) 
obramowanej krawężnikami, 

• wykonania nawierzchni placu manewrowego z kostki drobnowymiarowej o łącznej powierzchni 
37 m2, obramowanego krawężnikami, 

• wykonania przepustu rurowego pod drogą dojazdową o długości 10 mb - montaż rury średnicy 
Ø 500 mm z PP-B karbowana 

• prace ziemne - profilowanie i korytowanie terenu pod drogę i plac manewrowy, 

• okrawężnikowanie/obramowanie drogi dojazdowej i placu manewrowego, 

• prace porządkowe 
Prace dodatkowe przewidziane do realizacji: 

• montaż barierki drogowej łańcuchowej na lewobrzeżnym przyczółku jazu na długości 8 mb, 

• montaż ogrodzenia panelowego na koronie muru oporowego przy dojściu na jaz na długości 7 
mb. 

 
Szczegółowy zakres prac i sposób ich wykonania przedstawiono w dokumentacji projektowo – 
wykonawczej w pkt. 4 Projektowane rozwiązania techniczne oraz zobrazowano rysunkami nr 1 i 2. 
 
W roku 2026 Inwestor odstępuje od realizacji zakresu prac związanych z wykonanie drogi manewrowej 
i zjazdów. Ten etap prac przewidziano do realizacji w roku 2027.  
 
 

III. Wytyczne dodatkowe  
 

1. Wykonanie remontu zgodnie z wybranymi elementami projektu budowlano-wykonawczego 
opracowanego przez S&S Doradztwo Budowlane Sławomir Skiba oraz zaleceniami zawartymi w 
Wytycznych technicznych pkt. I - III. 

2. Wykonawca powinien uwzględnić przy wykonywaniu robót konieczność maksymalnego skrócenia 
czasu wykonywania prac z uwagi na utrudnienia w pracy i eksploatacji obiektu. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie i zutylizowanie odpadów wytworzonych 
w trakcie realizacji zadania we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o odpadach.  

4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca będzie miał obowiązek sporządzić Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla zakresu prac przewidzianych zamówieniem, który przedłoży 
Zamawiającemu do akceptacji. 

5. Wszystkie prace budowlane Wykonawca ma obowiązek prowadzić zgodnie z wytycznymi Inwestora 
oraz obowiązującymi decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, załączonymi do dokumentacji 
projektowej. 

6. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Harmonogram realizacji 
prac, który musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. 

7. Termin realizacji zadania powinien być liczony w tygodniach: max 6 tygodni. 
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8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z całości wykonanych prac w wersji papierowej – 
2 egzemplarze i na nośniku cyfrowym (pendrive) w formacie umożliwiającym odczytanie w 
programie Adobe Acrobat Reader – 1 egzemplarz. 

        
Opracowała: Urszula 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


