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WYMIANA LINII NN, PRZYLACZY ORAZ SLUPOW - LINIA NN5-50356-01, 02, 03 W MSC. SWIECIEC GM. KRAMSK
1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujagcymi u Zamawiajacego, dostgpnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace iflub
protokoly badar typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,
2) musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem ninigjszych Wytycznych Programowych jest wymiana linii napowietrznej nn, przytaczy oraz wymiana stupow nn.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
W zakresie wytycznych ujeta zostata linia napowietrzna nn wraz ze stupami, zasilana ze stacji transformatorowej 50356
obw. 1, 2, 3 wm. Swieciec gmina Kramsk.

4, Stan istniejacy
4.1 Linia napowietrzna NN5-050356/01, 51145-01 w m. Swigciec gm. Kramsk

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa linii Swieciec

Nr obiektu NN5-50356/01, 51145-1

Rok budowy 1965r.

Rodza] linii Napowietrzna

Typy przewodow Al 4x25 mm2,

Typy stupéw nn N, ALA, E

Dlugosé¢ linii nn 635m

Przytacza napowietrzne AsXSn 4x25, AL4x16

4.2  Linia napowietrzna NN5-050356/02 w m. Swigciec gm. Kramsk

5 _Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogélne dia obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa linii Swieciec

Nr obiektu NN5-50356/02

Rok budowy 1965r.

Rodzaj linii - Napowietrzna

Typy przewodéw Al 4x25 mm?, -

Typy stupéw nn N E

Dtugosé linii nn 548m

Przytacza napowietrzne AsXSn 4x25 mm2 Al 4x16




WYMIANA LINII NN, PRZYLACZY ORAZ SLUPOW - LINIA NN5-50356-01, 02, 03 W MSC. SWIECIEC GM. KRAMSK

4.3  Linia napowietrzna NN5-050356/03 w m. Swieciec gm. Kramsk

6 Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa linii Swieciec

Nr obiektu NN5-50356/03

Rok budowy 1965r.

Rodzaj linii Napowietrzna

Typy przewodow Al 4x25 mm2,

Typy stupéw nn ZN

Diugo$é linii nn 389m

Przytacza napowietrzne AsXSn 4x25 mm2 Al 4x16

5. Stan Planowany / zakres prac

W celu realizacji przebudowy linii nalezy:
e wymienié istniejace stupy ZN na wirowane,
e wymieni¢ istniejgce przewody gote na izolowane typu NFA2X (AsXSn),
o istniejace przytacza napowietrzne typu AsXSn pozostawi¢ bez zmian,
* istniejace przytacza kablowe zainstalowa¢ na nowych Zerdziach,
e zabudowact ograniczniki przepie¢ w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym,
o przedluzy¢ istniejace kable,
o wymieni¢ istniejace kable YAKY 4x70 na YAKXS 4x120 w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym,
e zabudowaC RSA-00 na stanowisku 6 obwod 1 i dokonaé podziatu sieci ze stacjg 51145-1
o przelozy¢ istniejacq linie Swiattowodowg na nowe stupy
e nastan. zaznaczonych na planie E-01, zabudowac rozki do zaktadania uziemiaczy ST208,
o uzupelnié tabliczki z oznaczeniami na aluminiowe wyttaczane
o dokonac wycinki drzew w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym
e wymieni€ rury ostonowe na typu BE na stupach i stacji
o fundamenty stupow wykona¢ przy zastosowaniu prefabrykowanych plyt ustojowych U-85 i U130 - dla kazdego stupa
typ ustoju dobra¢ zgodnie z zatgczong tabela.

UWAGA

¢ Nie wyraza si¢ zgody na przedtuzenie istn. przytaczy izolowanych za pomoca ztaczek wzdtuznych.

s l|zolowane przylacza z demontazu nalezy wykorzysta¢ w celu odbudowy zasilania dla obiektoéw zasilanych
przytaczami izolowanymi o krétszej dlugosci

Po wymianie stupéw nalezy wykona¢ podkfady geodezyjne. W przypadku wymiany stupéw na wyzsze, uwzglednié
przedtuzenie kabli. (mufa w ziemi przy wymienionych stanowiskach)



WYMIANA LINN NN, PRZYLACZY ORAZ SLUPOW - LINIA
5.1

NN5-50356-01, 02, 03 W MSC. SWIECIEC GM. KRAMSK

Linia napowietrzna nn 0,4 kV zasilanej ze stacji 50356 obw. 1, 51145 obw. 1

Charakterystyka stanu planowanego

Dane ogéine dla obiektu

Uwagi/Komentarze

Nr obiektu NN5-050356/01, 51145-1

Typy przewodow NFA2X (AsXSn) 4x120 mm2, AsXSn 4x35 mm?
Typ stupow Wirowane

llo$¢ stupéw do wymiany 9 szt.

Dtugos¢ linii nn napowietrznej do wymiany | 0,718km

5.2

Linia napowietrzna nn 0,4 kV zasilanej ze stacji 50356 obw. 2

Charakterystyka stanu planowanego

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nr obiektu NN5-050356/02

Typy przewodow NFA2X (AsXSn) 4x120 mm2 AsXSn 4x50 mm?

Typ stupéw Wirowane

llos¢ stupéw do wymiany 11 szt.

Dlugos¢ linii nn napowietrznej do wymiany | 0,610km

5.3

Linia napowietrzna nn 0,4 kV zasilanej ze stacji 50356 obw. 3

Charakterystyka stanu planowanego

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nr obiektu NN5-050356/03

Typy przewodoéw NFA2X (AsXSn) 4x120 mm?

Typ stupéw Wirowane

llo$¢é stupow do wymiany 8 szt.

Dlugosé¢ linii nn napowietrznej do wymiany | 0,35%m




WYMIANA LINII NN, PRZYLACZY ORAZ SLUPOW - LINIA

6. Rzeczowy zakres prac

NN5-50356-01, 02, 03 W MSC. SWIECIEC GM. KRAMSK

Lp. [ Opis Jm | llosé
1. | Wymiana przewoddw na NFA2X (AsXSn) 4x120 mm2 km. | 1,604
2. | Wymiana przewodow na NFA2X (AsXSn) 4x50 mm2 km. | 0,083
3. | Wymiana stupéw na wirowane E-12/17,5 szt. 1
4, | Wymiana stupéw na wirowane E-10,5/15 szt. 4
5. | Wymiana stupdw na wirowane E-12/15 szt. 1
6. | Wymiana stupéw na wirowane E-10,5/10 szt. 3
7. | Wymiana stupéw na wirowane E-12/6 szt. 2
8. | Wymiana stupdéw na wirowane E-10,5/6 szt. 5
9. | Wymiana stupéw na wirowane E-12/4,3 szt. 3
10. | Wymiana stupdw na wirowane E-10,5/4,3 szt. 9
11. | Wymiana ogranicznikéw przepie¢ kpl. 6
12. | Belka ustojowa U-130 szt. 18
13. | Belka ustojowa U-85 szt 47
14. | Piyla stopowa szt. 28
15. | Przedluzenie kabli YAKXS 4x70 (dtugo$¢ 24m) szt. 2
16. | Przedtuzenie kabli YAKXS 4x35 (dtugo$c¢ 108m) szt. 9
17. | Montaz RSA-00 szt. 1
18 | Wymiana kabla na YAKXS 4x120mm? km. | 0,160
19. | Przytacza napowietrzne NFA2X (AsXSn) 4x25 (dtugosé 185/218m) szt. 11
20. | Chirurgia drzew szt. 3
21. | Demontaz linii napowietrznej km. | 1,649

7. Wymagania dodatkowe

7.4  Wstepna analiza skutkow realizacji inwestyciji
Wstepna analiza skutkéw realizacji inwestycji jest analizg mozliwosci ujecia dodatkowych $rodkéw zaradczych majacych
na celu zminimalizowanie planowanych wylaczen w celu ograniczenia wskaznikéw SAIDI i SAIFI. W przedmiotowym zadaniu

w celu ograniczenia ww. wskaznikow nalezy wykona¢ prace w kolejnosci:

Przy realizacji dokumentacji projektowej oraz w trakcie wykonywania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, nalezy

a) W celu ograniczenia przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorcéw zasilanych ze stacji 50356, prace

dia ktorych istniejg karty technologiczne PPN nalezy prowadzi¢ w technologii prac pod napigciem.

7.2 Aspekty Srodowiskowe

uwzgledni¢ nastepujace aspekty srodowiskowe:

ziom metali — konieczno$¢ zagospodarowania odpadéw,
gleba i ziemia — konieczno$¢ zagospodarowania odpadow,
gruz betonowy — koniecznos¢ zagospodarowania odpadéw,

pozostale zuzyte urzadzenia i elementy — koniecznos$é zagospodarowania odpadow.

7.3  Oswietlenie uliczne i drogowe

Istniejaca linia o$wietlenia ulicznego oraz oprawy o$wietleniowe do przetozenia na nowe stanowiska stupowe
(zakres OUID).

7.4 Dokumentacja projektowa

Nie dotyczy
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7.5 Czas przerw planowych: 8 h

7.6  Laczny czas wyltaczen: 8 h,
7.7 llos¢ awarii — poprzednie dwa lata: 5,

7.8  Statystyka przyczyn awarii — poprzednie dwa lata:

Starzenie i zmeczenie materiatu —4, drzewa i gatezie - 1

8. Informacje dodatkowe
8.1  Uzgodnienie dokumentaciji
Nie dotyczy

8.2 Zmiany i odstepstwa
W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan technicznych
specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawita
sie koniecznoé¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie
rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z Zamawiajacym.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstgpstwa.

9. Spis zatacznikéw
1. Plan przebudowy linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji 50356 obw. 1, 2, 3, 51145-1 (rys. E-01)
2. Tabela doboru fundamentéw stupdw przy zastosowaniu prefabrykowanych piyt
3. Wykaz materiatow z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajgcemu
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4. Zrédto finansowania

CAPEX 2025 gr. 3.2

5. Weryfikacja obiektéw podlegajgcych zachowaniu trwatosci projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich lub innych $rodkow publicznych.

Informacja o weryfikacji obiektow podlegajgcych trwatosci:

e dokonano weryfikacji dotyczacej trwatosci projektu — FAKZnie dotyczy*
e w wyniku weryfikacji zidentyfikowano obiekty (urzadzenia) podlegajgce zasadzie
zachowania trwatosci projektu —FAKANIE/nie dotyczy*
* niepotrzebne skresli¢

Tabela zidentyfikowanych obiektow:

Wykaz obiektow (urzadzen) podlegajacych trwatosci projektu
Dane szczegétowe Uwagi/Komentarze/Okres trwatosci

6. Uzgodnienia i zatwierdzenie

Wytyczne zostaly uzgodnione drogg elektroniczng z nizej wymienionymi komérkami organizacyjnymi:

- [lista komarek organizacyjnych do uzupetnienia]

Staifzy Technik
ds. n Sieci

podpis autora wytycznych programowych
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ENERGOLINIA® USTOJE PLYTOWE UP
W POZNANIU 70
UP1, UP7 UP 2, UP6 UP3, UP4
) L THT
e T
-::‘;::_:_- N /ﬁ "EE"I-_;‘F'\
i I : : < ) - I
Cle - L il -
o 2 e ‘:‘ I 2
< MR ] AL
| < ~3 HE
M 1 i
: s e W)
4 l, ) I \ A 4
1 UP2UP6 30 | 4,0 6,1 | 7.85 53
UP1,UP7 Y 29 | 37 575 | 74 4,95
@@K O 2.8 | 345 5,35 | 6,95 4.6
— ) 27 | 32 50 | 65 4,3
l | 26 | 2,95 4,65 | 6,1 40
Pu 25 | 2,75 435 | 57 37
Uwagi: _ _ Gtebokosé | 2,4 | 2,5 40 | 53 3,45
K ‘\’,bl‘%fgcgz\alsyp['; runtowe} posadowienia| 2,3 | 2,3 3,75 | 4.9 3,2
2. D;bf)r |F;_3: v Zerdzi 2,2 2,1 3,45 4,55 2,9
OU-1adla270 <D <350 t=ty, [m] | 21 1,9 3,15 | 4,2 2,7
OU-1 dla 330 <D <400 20 | 1,75 2,9 3,9 2,45
QOU-6 dla 440 <D £ 500
OU-7 dla 460 < D < 530 18 | 14 25 | 35 1.9
D - $rednica zerdzi w miejscu 1,7 1,3 2,3 3.3 1,7
mocowania 16 | 1,1 21 | 31 1,5
3. Objetosé wykopu Vy - ustalona
przy zatoZeniu 20% odchylenia Objetosé wykopu V., [m?]
$cian bocznych od pionu.

: 05x|06x%x|[10x]|15x|1,0x]| 09x%
Wymiary dna wykopu [mxm] 05 0.6 06 06 0.6 05
Masa ustoju [ kg 20 80 170 | 330 | 160 | 170

4 | Plyta stopowa 0,3x0,3m 10 1 - 1 1 - 1
OU-1a 2,1
Oou-1 2,3
3 | Objemka 4-029-33b QU-2 2,5 1 1 2 2 1 1
OouU-6 2,7
QuU-7 2,8
Piyta ustojowa str. 111 U-130 156 — — - 2 1 1
1 | Ptyta ustojowa str. 110 U-85 77 1 1 2 - - -
Masa llos¢ [szt.]
Lp. Wyszczegéinienie jedn. [UP1|UP2|UP3|UP4|UP6]| UP7
[kg] Typ ustoju

MATERIALY USTOJU

WIRBET
{N ’y@ SA

€NSTO




Tabela doboru fundamentowania

Typ stupa Typ ustoju |Ptyta U-85 (szt.) Ptyta U-130 (szt.)
P/E-10,5/4,3 UP1+UP2 2 -
K/E-10,5/4,3 UP1+UP2 2 =
K/E-12/4,3 UP1+UP2 2 -
N/E-10,5/6 UP1+UP2 2 -
K/E-10,5/6 UP1+UP2 2 -
RPK/E-10,5/6 UP1+UP2 2 -
ROK/E-10,5/6 UP1+UP2 2 -
RNK/E-10,5/6 UP1+UP2 2 —
N/E-12/6 UP1+UP2 2 -
N/E-10,5/10 UP3+UP2 3 -
0/E-10,5/10 UP3+UP2 3 -
K/E-10,5/10 UP3+UP2 3 -
RPK/E-10,5/10 UP3+UP2 3 -
ROK/E-10,5/10 UP3+UP2 3 -
RNK/E-10,5/10 UP3+UP2 3 -
N/E-10,5/12 UP3+UP2 3 -
0/E-10,5/12 UP3+UP2 3 -
K/E-10,5/12 UP3+UP2 3 -
RPK/E-10,5/12 UP3+UP2 3 -
ROK/E-10,5/12 UP3+UP2 3 -
RNK/E-10,5/12 UP3+UP2 3 -
0/E-10,5/15 UP4+UP6 - 3
N/E-10,5/15 UP4+UP6 - 3
ON/E-10,5/15 UP4+UP6 - 3
K/E-10,5/15 UP4+UP6 - 3
ROK/E-10,5/15 UP4+UP6 - 3
RNK/E-10,5/15 UP4+UP6 - 3
RONK/E-10,5/15 |UP4+UP6 - 3
K/E-12/15 UP4+UP6 - 3

Uwaga: Phyty ustojowe stupéw nalezy montowaé tak aby gérna krawed? piyty znajdowata sig
minimum 0,5 m ponizej powierzchni ziemi.
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Zatgcznik Nr 2
Wykaz materiatéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajgcemu

Nazwa zadania (skrocona) - Wymiana linii, stupdw i przytaczy. w m. Swieciec gmina
Kramsk
OBI/OBM -OBMBS/45/26713
AES me e aea e ebinn san snrare elen Bin sarrenesEoae cibnesaneens senBeressseiins
Wykonawca -
Lp. Materiat Jedqostka llogé Magazyn wskazar]y do
miary przechowywania
1. | Zlom stalowy Zgodnie ze stanem Magazyn Konin
faktycznym
2. | Ziom linki AL. kg. | 500 |. Magazyn Konin
CTT?@*.
S. Pgledzin Sieci
19.052026r e a.c..&{t;émsﬂ ...........................
Data Czytelny podpis sporzadzajacego

10113

Zasady zwrotu materiatéw z demontazu
z dnia 19 marca 2020 roku



Zasady ochrony zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych*
w ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Teren realizacji inwestycji lub remontu jest miejscem, gdzie wystepujg szczegdlnie liczne zagrozenia
dla drzew i krzewéw w postaci bezposrednich uszkodzen lub niekorzystnych zmian warunkéw
siedliskowych. Dlatego tez zadne drzewa i krzewy na terenie realizacji zadania nie moga pozostac
bez skutecznego zabezpieczenia.

Zaréwno przepisy ustawy o ochronie przyrody, jak i przepisy ustawy prawo budowlane okreslaja, ze
obowigzek wlasciwego zabezpieczenia elementéw $rodowiska przyrodniczego, w tym réwniez
istniejgcych drzew i krzewdw, spoczywa na wykonawcy robét. Inwestor zobowigzany jest do
dopilnowania, aby wykonawca robot zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposéb gwarantujacy ich
skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.

Niedopetnienie obowiazku wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdw na terenie inwestycji i
spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewodw, naraza wykonawce prac na
kare pienigzna.

Aktualnie obowigzujg nastepujgce akty prawne dotyczgce ochrony przyrody :

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z pdzniejszymi
Zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

2. Decyzje administracyjne.

1. Najczestsze rodzaje uszkodzen drzew

e Uszkodzenia pni - odarcia i haciecia kory,

e Uszkodzenia koron - ztamania i nieprawidtowe ciecia,

e Uszkodzenia systemu korzeniowego - nadsypanie, odkrycie, nieprawidtowe przyciecie lub
oberwanie korzeni



2 Ograniczenie przy wykonywaniu prac ziemnych

2.1 Wykopy - powoduja najczestsze uszkodzenia systeméw korzeniowych

zakaz wykonywania wykopdw blizej niz 2 m od pnia
prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym

e przy gtebokich wykopach - wykona¢ ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z zasadami pielegnacii
drzew

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych

e przy wykonywaniu prac podczas upatéw - maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzenie na
przesuszenie

2.2 nasypy — powodujg zmiane napowietrzania gleby w obrebie systemu korzeniowego

e zakaz zmian poziomu gruntu do odleglosci rzutu korony drzewa + 1 m

e w przypadku konieczno$ci zmiany poziomu nalezy wykonac systemy napowietrzajace glebe -
zgodnie z normami pielegnacji drzew

2.3 przecisk - w przypadku kiedy niemozliwe jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci w obrebie
bryly korzeniowej nalezy wykona¢ prace przeciskiem



3. Zabezpieczanie pni

3.1 Ogrodzenia pni

e przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi koron (rys.)

e przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy rownej 2-krotnej
srednicy korony drzew

3.2 Ostony przypniowe {odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty)

e ostona z desek wokét catego pnia (rys.)

e wys. hie mniej niz 150 cm

o dolna czes$é desek powinna opierad sie na podiozu

e oszalowanie nalezy opasac drutem badz tasma co 40-60 cm (min.3 razy)

e deski powinny scisle przylegaé do pnia

o zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowych, juty



4. Sktadowanie materiatow oraz postéj i przemieszczanie cigezkiego sprzetu.

4.1 Sktadowanie materiatéw - nieprawidtowe sktadowanie powoduje nieodwracalne zmiany
fizykochemiczne struktury gleby

e zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw
chemicznych i budowlanych (zwtaszcza mat. sypkich)

e zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew $rodkéw trujacych

e zakaz palenia ognisk pod drzewami

4.2 Drogi

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym
e zakaz zageszczania gruntu (watowanie nalezy ograniczy¢ do minimum) w obrebie korzeni

5. Zabezpieczanie koron drzew

5.1 Dodatkowe osfony

_




e podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia

» wykonanie dodatkowych oston pomiedzy budynkiem a drzewem (rys.)

» wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary korony (cigcia powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami obowigzujgcym w chirurgii drzew)

W przypadku wystapienia jakichkolwiek probleméw lub watpliwosci zwigzanych z ochrong przyrody

przy realizacji zadan inwestycyjnych lub remontowych nalezy niezwtocznie konsultowac¢ si¢ z
Pracownikiem ds. Ochrony Srodowiska EOP lub z odpowiednim urzedem gminy.

* Skorzystano z opracowania Wydziatu Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa



—

UWAGA . Proj. stupy linii nn do wymiany é!f

12am Nie wyrala sie zgody na przedtuzanie . Istn. stupy linii nn do pozostawienia/przestawienia
istn. przyfaczy izolowanych za pomoca

101/10

Proj. linia napowietrzna nn typu NFA2X (AsXSn) 4x120mm” (di. taczna 635/718m)

1- odt. 470 Oo ztaczek przewodowych wzdtuznych.

p Q%a:g:r;, Izolowane]przytacza z demontazu nalezy weeem|StN, linia napowietrzna nn typu NFA2X (AsXSn) 4x35mm? do przetozenia z przesta I/2-1/2/1
M\?@Q / wykorzyslla¢ w celu odbudowy zasilania = |StN. przylacza napowietrzne typu NFA2X (AsXSn) do pozostawienia
. Fec,’% ; / dla objektow zasilanych przytaczami === Proj. przytgcza nn typu NFA2X (AsXSn) 4x25mm? do wymiany {dt. faczna 59/68m) - 3szt
“947’; == == |stn. linia kablowa nn do wpiecia na nowg zerd? (uwzgledni¢ przediuzenie kabla) - 7szt (84m}
/'/ Istniejgca oprawa 0$. ul. do przetozenia na nowe zerdzie (zakres QUID) 10szt.
/ 100/7 i 1242 ) e Istniejgca linia oSwietleniowa do przetozenia na nowe zerdzie (zakres OUID)

Chirurgia drzew w przesle = Projektowane ograniczniki przepieé—3kpl.

144 ST208 Zestaw do zaktadania uziemiaczy— 3kpl.

Stup prgeniesiorny ze stanowiska I/1 i
Chirurgia drzew w przesle

|
ON/E-12/15 i
|
1 }
i
I
_MAFL-8 35 1@ 3m
5 Proj.
Istn. ‘ 3 - ] 3 ribk/s—w!shs
E 'ROK/E-12/12 12 ' : : 4
3 . A T T PPPIONCR 4 ' { = A 1 I I ‘H““——
' ) % g / SR . \'\\
57208 4 ] = 51145
\ / proi. WA NL L Bl £ @&l T Ay T, o | e <52(55) -
roj. ———— 16411
K/E-1055/10) () Proi. | Istn. YAKY 4x35
s P/E-12/4,3 roj. |
\\ 4, 2/1 1 Tosel | - P/E-12/4,3 _lstn.
e 4, s S . N/E-10,5/6
= N g -, 5 - Proj. | o
<) ! : roj. . | Stll. :
\ $ bhas: 133:2 “5/E10,5/15, N/E10,5/10
Proj. ; . ‘ | |
K/E-12/6. 6 ' Istn. 2 | . Proj.
21 SP-1P d&*przetozenia aqgg stup - N/E-105/10 PlE12/43
= | . . A3 |11
Na sfupie zabudowac RSA-00 i '*‘
137 bt dokohaé podziatu sieci ze/stacjq 51145-1
Przewod ASXSN 4x35 do przeloienja 134’5 13872
%81
z przesta 1/2-1/2/1 " .
13403 140 | 185/3
Prietnzenie linii $wiatlowodowej uzgodnié z @ . ST208
D ' tascicielem (FIBERHOST) zgtdnie z umowa @ Q
ramowg KR05564/21 g ~
R7 <
139 1591
ol
é k e Proj.
' {J K/E10,5/15!
| K/E10,5/15
1/2

Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu 1685/4

Obiekt: Linia elektroenergetyczna nn zasilana ze stacji 50356 obw. 1, 51145 obw 1 w m. Swigciec gmina Kramsk

Temat: Wytyczne Programowe Przebudowa istniejgcej linii napowietrznej nn

Opracowat: |Jacek Chudziriski 158:2

157

Nrrysunku: |E-1

| R AR ll




—

S \
S / N quos ﬁ,ma_g /

~3 siseuy [aokla1uls od ,WWOZTXY SXHVA /
M/xn,. eu v_cw_EE_s oLxXy >v_<r 1oqey) >u£w__ﬂ5m_ !
o 5 f | /

‘|dz —Azoe|waizn eluepep|EZ Op MR)SIZ 8071S
‘|dyz—31dazad pjuzaluesSo suemopjafoiy m
(QINO sa.xjez) 81Zpiaz amou el e|uSZ0§BZId Op BMOIUB|IBIMSO RIUI| BIBISIUIS| werreesees
125G (QINQ SaJyez) 1zpaz amou eu ejuazojazid op °|n ‘so emeldo eaklauls|
{wyz) 1zs€ - (e|qey 1uaznipazid JlupdiBzmn) Zp1az BMOU eu B1DBIdM Op UU BMOJQEY BIUI| US| e wm
125y - (W7 9/SS euzak} *jp) AuelwAm op AMWSZXY {USXSY) X2v4N NdAY uu ezokjAzid (01 m=ee=
eluamelsozod op (Usxsy) Xzv4N ndA) suziiaimodeu ezIBIAZId US| e

(wgg/s/ euzoky p) AWKy (USXSY) XZVAN ndAY uu euzipeImodeu Blu|| *[Old =

E.H—\MH\V_ (w/zS/L6v BUZORY IP) ,WWOZTXY (USXSY) XT¥4N NAAY uu euziBIModeu euy| foid
eluamelsozod op uu 11Ul Adngs “uys| .
. \\iﬂ\\\ﬂ“&«x AueiwAm op uu nuij Adnys “fosd @
U T [~
e 1
T : £'v/5'01-3/d
= — *[oa i
—— \|1||||.\|\ll<\l H Jm D
o ,,_
5
\
,,f\ [
9/5°0T-3/N
‘foud :
-~
9/5'0T-3/N
\\.\\\\. ._.O_._&
— ,ﬂ“\ e
_— J
- 3
£r/s'orafd ——="+
foag A ¢
_——
/.t\i\.
\\Ni‘!\!‘\ga\'ﬂd\ lll!llll!1<lllll.\lln\(|l
A g -
o 9
B 230TMS Y e
£H/SOTd — e
"foad
\l-tl\\.\\
lll\l-ll\ln\ll
lllsl\s.\xul\.
L "
e Y
gv/sorafd— \
._.O id .
\\%slj_i
d
/8
A O1/5°0T-3/3NY
9/5°0T-3/% — \: \,J.‘_» -3/4nd
JR—— % (23]
‘foad Jh / |0
i — A
T 1/0t
Illllllllllllllllllll = ) 9/5'01-3/ldy — 9/s'0t-3/%
W.M}lli ; “foud ERLORTE —loid
e ~— T ) ——— .mn‘
S —~ . &
e T g TR
“ el—..f,-r..f & \...“
_ s T8 T i
~ r feimen f T 80T4S
- : Ad ST/5'0T-3/ 1
T-3| njunsiiiN sy ,h
1
nsuizpnyd y2er | pemodeldp E i
|
uu fauznamodeu 1uy [okfatuls) emopngazid amowelSo.d auzaAAm ewa] _f
i
ASWiesy) euiws IBI9BIMS ‘W M Z ‘M0 9SE0S 1oels 8z eue|isez uu euzoA1981aua0.339)3 elun PIRIGO §
nzsijey m jeizprp S HO1VH3dO-vO4HINT -Joisamu]




| Proi.(]

101/10

Proj.
KfE-12/17,5

A

’ -
éwuaﬁ

Proj.
h e 7 N/E-10,5/10 ; .
66/4 W Proj. P/E-10,5/4,3 . Proj.
] |\ p/E-10,5/4,3 4 P/E-10,5/4,3
Proj. P/E-10,5/4,3 ‘ 5 -
Ex/z-io’,’shs';. —

Y 7

74

0 Proj. stupy linii nn do wymiany

=== Proj. linia napowietrzna nn typu NFA2X (AsXSn) 4x120mm? (dt. taczna 338/359m)

== |Stn. przylgcza napowietrzne typu NFA2X (AsXSn) do pozostawienia
== Proj. przytacza nn typu NFA2X (AsXSn) 4x25mm? do wymiany {dt. faczna 71/83m) - 4szt

== == |stn. linia kablowa nn do wpiecia na nowg zerd? (uwzglednic¢ przedtuzenie kabla) - 2szt (24m)

Istniejgca oprawa os. ul. do przetozenia na nowe zerdzie (zakres OUID) 8szt.

Istniejgca linia o$wietleniowa do przetozenia na nowe zerdzie (zakres OUID)
Projektowane ograniczniki przepie¢—1kpl.

ST208 Zestaw do zaktadania uziemiaczy
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Temat: Wytyczne Programowe Przebudowa istniejacej linii napowietrznej nn
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