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| Czesc¢ opisowa

1. Dane ogdlne

1.1 Cel przedsiewziecia

Celem przedsiewziecia jest przeprowadzenie prac zwigzanych z wymiang instalacji
elektrycznej.

1.2 Zakres przedmiotu zamowienia

Zakres robot objetych zaméwieniem obejmuje:

- przygotowanie terenu prac

- zabezpieczenie terenu

- oznakowanie prowadzonych prac

- wykonanie prac remontowych zgodnie z zakresem

- uporzgdkowanie

- wywod odpaddw oraz utylizacja po stronie wykonawcy i na jego koszt.

Zakres robét polega na:

* montazu rozdzielnic

» wykuciu bruzd pod przewody

* uktadaniu przewodow

* zaprawianie bruzd

* montaz gniazd

* montaz puszek

» montaz opraw ledowych

* Modernizacja wydzielonej linii zasilania gniazd elektrycznych, polegajgca na
podtgczeniu czesci gniazd zasilajgcych komputery do gwarantowanego za UPS. llos¢
obwodow 7.

* Modernizacja wydzielonej linii zasilania gniazd elektrycznych, polegajgca na
podtgczeniu czesci gniazd zasilajgcych komputery do gwarantowanego za UPS. llos¢
obwodow 7. Modernizacja z 3 faz na 1.

* wykonanie nowego podwieszanego sufitu na 2 kondygnacjach. ( 170m2 + 247 m2)

Wymagania organizacyjne i formalne dotyczace realizacji robét:

* Po zakonczeniu prac remontowych Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia
dokumentacji powykonawczej w postaci kart materiatowych zastosowanych w trakcie
realizacji robot.

» Wszystkie materiaty budowlane oraz technologiczne przewidziane do uzycia w trakcie
realizacji prac podlegajg akceptacji Inzyniera prowadzgcego inwestycje.

» Koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

» Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i dziatania swoich




pracownikéw oraz za wszelkie szkody wyrzgdzone w mieniu Zamawiajgcego w trakcie
realizacji robét.

» Wykonawce obowigzujg przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy (BHP), a takze
regulamin wewnetrzny obowigzujgcy na terenie obiektu Zamawiajgcego.

» Wszelkie niejasnosci, btedy lub rozbieznosci w dokumentacji projektowej nalezy
zgtaszac przed rozpoczeciem robét. Zamawiajgcy dokona oceny zgtoszonego problemu i
podejmie odpowiednie dziatania wyjasniajgce. Wykonawca jest zobowigzany do wywozu
i utylizacji gruzu oraz innych odpadéw budowlanych powstatych w trakcie robét, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedmiar:
L.p. Jedn. Ilosé
Opis
PIWNICA - WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1. | Montaz rozdzielnicy szt 1
2. | Wykucie bruzd pod przewody mb 831

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2
3. |uktadane w gotowych bruzdach - 3G1, 5 B2ca-instalacja mb 493
oSwietleniowa

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2
4. | uktadane w gotowych bruzdach - 4G1, 5 B2ca-instalacja mb 165
oSwietleniowa

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2
5. | uktadane w gotowych bruzdach - 3G2, 5 B2ca-instalacja mb 416
oSwietleniowa

Uktadanie kabli o masie do 2,0 kg/m z mocowaniem -

6. N2XH mb 21

7. | Lacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w szt 5
puszcze instalacyjnej —tgcznik oSwietlenia podwadjny IP20
Lacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w

8. |puszcze instalacyjnej - tacznik o$wietlenia pojedynczy szt 9
IP20
tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w

9. | puszcze instalacyjnej - tacznik o$wietlenia $wiecznikowy szt 6
IP20

10. Pu.szki instala<,:yjne podtynkowe lub natynkowe szt 24
pojedyncze o sr. do 60mm

11. Zaprawienie bruzd -reczne przygotowanie zaprawy m3 2.8

cementowo-wapiennej

12. | Montaz oprawy LED kpl. 35




Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o

13. szt 29
obcigzalnosci do 10 Ai przekroj przewodu do 2,5mm2 -
ghiazdo 2P+Z 16A/230V IP20

14 Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg - MSW miejscowa szt 1
szyna wyrownawcza

15 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30mm2 mb a1
wciggane do rur-1G25mma2

16 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 mb 31
wciggane do rur-1G6 B2ca

17 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 mb 17
wciggane do rur-1G4 B2ca

18. | Zaprawa bruzd o szer. do 50mm mb 47

19. Badgnia i pomiary instalacji uziemiajgcej ( pierwszy szt 1
pomiar)

20. Bgdania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania ( szt 1
pierwszy pomiar )

21. Bagania i pomiary in§talacji skutecznosci zerowania ( szt 12
kazdy nastepny pomiar )

29, Sprawdzani? samoczynnego wytgczania zasilania ( préb. 1
pierwsza proba )

23, Sprawdzanie, samoczynnego wytgczania zasilania ( préb. 10
nastepna préba)

24. Pom?ar r(?zystancji izolacji elektrycznej - obwod 1-fazowy ( pomiar 1
pomiar pierwszy )

25, Pomiar rezystancji izplacji elektrycznej— obwdd 1-fazowy ( pomiar 10
kazdy nastepny pomiar )
Pomiary natezenia oswietlenia — pierwszy komplet 5

26. pomiaréw dokonywanych na stanowisku kpl.pom. 1
Pomiary natezenia oSwietlenia — kazdy dalszy komplet

27. o : kpl.pom. 6
pomiarow dokonywanych na tym samym stanowisku

28. | Prace odtworzeniowe Kpl 1

29. Czyszczenie i sprzatanie po robotach instalacyjnych wraz z kpl 1
myciem stolarki okiennej i odkurzeniem $cian

30. . Kpl 1
Toaleta przenos$na

31. |Kontener na gruz Szt 1

PARTER - WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

32. | Montaz rozdzielnicy szt 1

33. | Ztacze pomiarowe kpl. 1

34. | Wykucie bruzd pod przewody mb 1224




Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2

35. | uktadane w gotowych bruzdach - 3G1, 5 B2ca-instalacja mb 863
oSwietleniowa
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2

36. | uktadane w gotowych bruzdach - 4G1, 5 B2ca-instalacja mb 256
oSwietleniowa
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2

36. | uktadane w gotowych bruzdach - 3G2, 5 B2ca-instalacja mb 795
oswietleniowa

37. Uktadanie kabli o masie do 3,0 kg/m z mocowaniem - mb 17
N2XH

38. | Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w szt 6
puszcze instalacyjnej -tgcznik oSwietlenia podwaojny IP20
taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w

39. | puszcze instalacyjnej - tacznik o$wietlenia pojedynczy szt 16
IP20
taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w

40. | puszcze instalacyjnej - tacznik o$wietlenia $wiecznikowy szt 6
IP20

a1, Pu§zki instalasyjne podtynkowe lub natynkowe szt 31
pojedyncze o sr. do 60mm

42. Zaprawienie bruz'd - ref:zne przygotowanie zaprawy m3 2.9
cementowo-wapiennej

43. | Montaz oprawy LED kpl. 49
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym

44. | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o szt 36
obcigzalnosci do 10 Ai przekrdj przewodu do 2,5mm2 -
gniazdo 2P+Z 16A/230V IP20

45. | Zaprawianie bruzd o szer. do 50mm mb 99

46 Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg - GSW Gtéwna szt 1

) Szyna Wyréwnawcza

47. Prz'ewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30mm2 mb 42
wciggane do rur-1G25mma2

48. Prz.ewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 mb 31
wciggane do rur-1G6 B2ca

49. Prz.ewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 mb 17
wciggane do rur-1G4 B2ca

50 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12,5mm2 mb 19
wciggane do rur-1G16 B2ca

51. Badgnia i pomiary instalacji uziemiajacej ( pierwszy szt 1
pomiar)

52. Bgdania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania ( szt 1
pierwszy pomiar )

53. Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania ( szt 12

kazdy nastepny pomiar)




54.

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (
pierwsza proba)

prob.

55.

Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania (
nastepna préba)

préb.

12

56.

Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (
pomiar pierwszy )

pomiar

57.

Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (
kazdy nastepny pomiar)

pomiar

12

58.

Pomiary natezenia osSwietlenia — pierwszy komplet 5
pomiaréw dokonywanych na stanowisku

kpl.pom.

59.

Pomiary natezenia oSwietlenia — kazdy dalszy komplet
pomiaréw dokonywanych na tym samym stanowisku

kpl.pom.

60.

Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (
pomiar pierwszy )

pomiar

61.

Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (
kazdy nastepny pomiar )

pomiar

62.

modernizacja wydzielone] linii zasilania gniazd
elektrycznych, polegajgca na podtaczeniu czesci gniazd
zasilajacych komputery do gwarantowanego za UPS. Ilos¢
obwoddw 7.

Szt

63.

Prace odtworzeniowe ( ptytki, boazeria, sufity kasetonowe

Kpl

64.

CZyszczenie i sprzatanie po robotach instalacyjnych wraz z
myciem stolarki okiennej i odkurzeniem $cian

Kpl

65.

Kontener na gruz

szt.

66.

Sufity podwieszane kasetonowe (typu Armstrong) na
konstrukcji metalowej, z ptytami mineralnymi o wymiarach
600x600 mm - montaz w pomieszczeniach przyziemia
wraz z materiatem, konstrukcjg noéng, zawiesiami i
systemem mocowan.Sufity podwieszane kasetonowe (typu
Armstrong) na konstrukcji metalowej, z ptytami
mineralnymi o wymiarach 600x600 mm - montaz w
pomieszczeniach przyziemia wraz z materiatem,
konstrukcjg nos$na, zawiesiami i systemem mocowan.

m2

170

PIETRO - WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

67.

Montaz rozdzielnicy

szt

68.

Wykucie bruzd pod przewody

mb

966

69.

Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7,5mm2
uktadane w gotowych bruzdach - 3G1, 5 B2ca-instalacja
oswietleniowa

mb

725

70.

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2
uktadane w gotowych bruzdach - 4G1, 5 B2ca-instalacja
oswietleniowa

mb

264




Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2

71. | uktadane w gotowych bruzdach - 3G2, 5 B2ca-instalacja mb 512
oSwietleniowa

79. Uktadanie kabli o masie do 2,0 kg/m z mocowaniem - mb 19
N2XH

73. | kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w szt 6
puszcze instalacyjnej -tgcznik oSwietlenia podwaojny IP20
taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w

74. | puszcze instalacyjnej - tacznik o$wietlenia pojedynczy szt 13
IP20
taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w

75. | puszcze instalacyjnej - tacznik o$wietlenia $wiecznikowy szt 6
IP20

76. Pu§zki instala:I:yjne podtynkowe lub natynkowe szt 26
pojedyncze o $r. do 60mm

77. Zaprawienie bruz.d - rgczne przygotowanie zaprawy m3 2.9
cementowo-wapiennej

78. | Montaz oprawy LED kpl 45
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym

79. | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o szt 32
obcigzalnosci do 10 Ai przekroj przewodu do 2,5mm2 -
gniazdo 2P+Z 16A/230V IP20

80 Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg - MSW miejscowa szt 1

" | szyna wyréwnawcza
81 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30mm2 mb a1
" | wciagane do rur - 1G25mm2

82. Prz.ewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 mb 39
wciggane do rur-1G6 B2ca

83 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 mb 19
wciggane do rur-1G4 B2ca

84. | Zaprawianie bruzd o szer. do 50mm mb 46

85, Badgnia i pomiary instalacji uziemiajacej ( pierwszy szt 1
pomiar)

86. Bfadania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania ( szt 1
pierwszy pomiar)

87. Bagania i pomiary ingtalacji skutecznosci zerowania ( szt 12
kazdy nastepny pomiar )

88. Sprawdzenitla samoczynnego wytgczania zasilania ( prob. 1
pierwsza proba )

89. Sprawdzanie, samoczynnego wytaczania zasilania ( prob. 10
nastepna préba)

90. Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej — obwdd 1-fazowy ( pomiar 1

pomiar pierwszy )




1. Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (
kazdy nastepny pomiar)

Pomiary natezenia oswietlenia — pierwszy komplet 5
pomiaréw dokonywanych na stanowisku

pomiar 10

92. kpl.pom. 1

93 Pomiary natezenia oSwietlenia — kazdy dalszy komplet
pomiaréw dokonywanych na tym samym stanowisku
Modernizacja wydzielonej linii zasilania gniazd

94 elektrycznych, polegajaca na podtgczeniu czesci gniazd

* | zasilajagcych komputery do gwarantowanego za UPS. Ilos¢
obwoddw 7. Modernizacja z 3fazna 1.

kpl.pom. 10

szt 7

95, Kpl 1

Prace odtworzeniowe ( ptytki, boazeria, sufity kasetonowe )
wraz

96 czyszczenie i sprzatanie po robotach instalacyjnych wraz z Kpl 1
" | myciem stolarki okiennej i odkurzeniem $cian

97. Szt 1
Kontener na gruz

Sufity podwieszane kasetonowe (typu Armstrong) na
konstrukcji metalowej, z ptytami mineralnymi o wymiarach
600x600 mm - montaz w pomieszczeniach przyziemia
wraz z materiatem, konstrukcja nosna, zawiesiami i

98. | systemem mocowan.Sufity podwieszane kasetonowe (typu m2 247
Armstrong) na konstrukcji metalowej, z ptytami
mineralnymi o wymiarach 600x600 mm - montaz w
pomieszczeniach przyziemia wraz z materiatem,
konstrukcjg nos$na, zawiesiami i systemem mocowan.

Oddanie przedmiotu umowy, wykonanie prac najp6zniej do 21.12.2026r.

1.3 Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji
- Obiekt posiada instalacje elektryczng, wod-kan, c.w.u, c.o., telefoniczng teletechniczng
alarmowa,

- teren prac zostanie przekazane w catosci w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia
gotowosci wykonywania prac.

- Teren objety inwestycjg jest terenem zamknietym.
1.4 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno uzytkowe

W ramach wykonania prac zwigzanych z remontem poprawi sie bezpieczenstwo i higiena
pracy.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

W ramach wykonania prac przewiduje sie przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej



2.1 Wymagania podstawowe
Na etapie sktadania ofert Zamawiajgcy bedzie wymagat podania kwoty ryczattowe;j

za wykonanie robét i dostarczone materiaty - cena netto.

2.2 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wymagana wizja lokalna w obiekcie celem sprawdzenia miejsca robot, jego
otoczenia w celu oceny na wtasng odpowiedzialnosc¢, kosztow i ryzyk wszelkich
czynnikdw koniecznych do przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych

Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zaktadanych celéw przedsiewziecia
spoczywa na Wykonawcy

Demontaze i rozbidrki z uwzglednieniem wywozu i utylizacji lezg po stronie
Wykonawcy

Nalezy uwzglednié¢ prowadzenie prac w sposdb zapewniajgcy normalne
uzytkowanie pozostatej czesci obiektu znajdujgcych sie w poblizu miejsca
prowadzenia prac

Wykonawca jest zobowigzany posiadac¢ ubezpieczenie obejmujgce zakresem
prowadzone roboty i zapewni¢ przestrzeganie przepiséw BHP

2.3 Wymagania dotyczace terenu robot

- Teren robét zostanie przekazany odrebnym protokotem
- Wykonawca zadba by nie spowodowac zadnych, uszkodzen i zanieczyszczen

obiektu i drog, ewentualne uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy

2.4 Zgodnos¢ z prawem

- Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce, jak réwniez normami polskimi i odpowiednimi
normami europejskimi, ktére w jakikolwiek sposdb odnoszg sie do robdét dla dziatan
podejmowanych przy realizacji zaméwienia

- Niezaleznie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien
postepowac zgodnie z nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo
budowlane, ustawa o odpadach, prawo ochrony srodowiska, , kodeks pracy i przepisy
dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy i higieny pracy oraz przepisy
ppoz.

2.5 Warunki wykonania odbioru



- Przedmiot zamodwienia zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez
Wykonawce.

- Wyroby budowlane, stosowane w trakcie robét budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich norm i przepiséw prawa, a Wykonawca dostarczy dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

- odbiér koncowy po zakonczeniu prac, przekazaniu atestow, certyfikatow,
deklaracji, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia.

2.6 Termin wykonania prac
- termin wykonania prac ustala sie maksymalnie do 21.12.2026r.

Il Czes$¢ informacyjna programu funkcjonalno uzytkowego.
1. Informacje i oswiadczenia Zamawiajgcego:
- Wszelkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego
zadania Wykonawca jest zobowigzany usung¢ we wtasnym zakresie i na wkasny
koszt
- Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:
Ustawg prawo budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz

wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie,
przepisami bhp, sanitarnymi i ppoz.
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