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I Część opisowa 

 
 
 
 
 
 
1. Dane ogólne 

 

1.1 Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie prac związanych z wymianą instalacji 

elektrycznej.  

 

1.2 Zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: 

- przygotowanie terenu prac 

- zabezpieczenie terenu 

- oznakowanie prowadzonych prac 

- wykonanie prac remontowych zgodnie z zakresem 

- uporządkowanie  

- wywód odpadów oraz utylizacja po stronie wykonawcy i na jego koszt. 

Zakres robót polega na:  
• montażu rozdzielnic 
• wykuciu bruzd pod przewody  
• układaniu przewodów 
• zaprawianie bruzd  
• montaż gniazd 
• montaż puszek  
• montaż opraw ledowych   
• Modernizacja wydzielonej linii zasilania gniazd elektrycznych, polegającą na 
podłączeniu części gniazd zasilających komputery do gwarantowanego za UPS. Ilość 
obwodów 7. 

• Modernizacja wydzielonej linii zasilania gniazd elektrycznych, polegającą na 
podłączeniu części gniazd zasilających komputery do gwarantowanego za UPS. Ilość 
obwodów 7. Modernizacja z 3 faz na 1. 
• wykonanie nowego podwieszanego sufitu na 2 kondygnacjach. ( 170m2 + 247 m2) 
 
 
Wymagania organizacyjne i formalne dotyczące realizacji robót:  
• Po zakończeniu prac remontowych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
dokumentacji powykonawczej w postaci kart materiałowych zastosowanych w trakcie 
realizacji robót.  
• Wszystkie materiały budowlane oraz technologiczne przewidziane do użycia w trakcie 
realizacji prac podlegają akceptacji Inżyniera prowadzącego inwestycję. 
• Koszty związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca.  
• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i działania swoich 



pracowników oraz za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego w trakcie 
realizacji robót.  
• Wykonawcę obowiązują przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), a także 
regulamin wewnętrzny obowiązujący na terenie obiektu Zamawiającego.  
• Wszelkie niejasności, błędy lub rozbieżności w dokumentacji projektowej należy 
zgłaszać przed rozpoczęciem robót. Zamawiający dokona oceny zgłoszonego problemu i 
podejmie odpowiednie działania wyjaśniające. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu 
i utylizacji gruzu oraz innych odpadów budowlanych powstałych w trakcie robót, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
 
 
 
 
Przedmiar: 

L.p. 

Opis  

Jedn. Ilość  

PIWNICA – WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
1. Montaż rozdzielnicy  szt 1 
2. Wykucie bruzd pod przewody mb 831 

3. 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 
układane w gotowych bruzdach – 3G1, 5 B2ca-instalacja 
oświetleniowa 

mb 493 

4. 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 
układane w gotowych bruzdach – 4G1, 5 B2ca-instalacja 
oświetleniowa 

mb 165 

5. 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 
układane w gotowych bruzdach – 3G2, 5 B2ca-instalacja 
oświetleniowa 

mb 416 

6. Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m z mocowaniem – 
N2XH  mb 21 

7. Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w 
puszcze instalacyjnej – łącznik oświetlenia podwójny IP20 

szt 5 

8. 
Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w 
puszcze instalacyjnej – łącznik oświetlenia pojedynczy 
IP20 

szt 9 

9. 
Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w 
puszcze instalacyjnej – łącznik oświetlenia świecznikowy  
IP20 

szt 6 

10. Puszki instalacyjne podtynkowe lub natynkowe 
pojedyncze o śr. do 60mm 

szt 24 

11. Zaprawienie bruzd – ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej 

m3 2,8 

12. Montaż oprawy LED kpl. 35 



13. 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o 
obciążalności do 10 A i przekrój przewodu do 2,5mm2 – 
gniazdo 2P+Z 16A/230V IP20 

szt 29 

14. Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg – MSW miejscowa 
szyna wyrównawcza 

szt 1 

15. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30mm2 
wciągane do rur – 1G25mm2 

mb 41 

16. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 
wciągane do rur – 1G6 B2ca 

mb 31 

17. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 
wciągane do rur – 1G4 B2ca 

mb 17 

18. Zaprawa bruzd o szer. do 50mm mb 47 

19. Badania i pomiary instalacji uziemiającej ( pierwszy 
pomiar ) 

szt 1 

20. Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania ( 
pierwszy pomiar ) 

szt 1 

21. Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania ( 
każdy następny pomiar ) 

szt 12 

22. Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania ( 
pierwsza próba ) 

prób. 1 

23. Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania ( 
następna próba ) 

prób. 10 

24. Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej – obwód 1-fazowy ( 
pomiar pierwszy ) 

pomiar 1 

25. Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej – obwód 1-fazowy ( 
każdy następny pomiar ) 

pomiar 10 

26. 
Pomiary natężenia oświetlenia – pierwszy komplet 5 
pomiarów dokonywanych na stanowisku kpl.pom. 1 

27. 
Pomiary natężenia oświetlenia – każdy dalszy komplet 
pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku kpl.pom. 6 

28. Prace odtworzeniowe  Kpl 1 

29. 
Czyszczenie i sprzątanie po robotach instalacyjnych wraz z 
myciem stolarki okiennej i odkurzeniem ścian   

kpl 1 

30. 
Toaleta przenośna 

Kpl 1 

31. Kontener na gruz  

 
Szt 1 

 

  
PARTER – WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

32. Montaż rozdzielnicy  szt 1 
33. Złącze pomiarowe  kpl. 1 
34. Wykucie bruzd pod przewody mb 1224 



35. 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 
układane w gotowych bruzdach – 3G1, 5 B2ca-instalacja 
oświetleniowa 

mb 863 

36. 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 
układane w gotowych bruzdach – 4G1, 5 B2ca-instalacja 
oświetleniowa 

mb 256 

36. 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 
układane w gotowych bruzdach – 3G2, 5 B2ca-instalacja 
oświetleniowa 

mb 795 

37. Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m z mocowaniem – 
N2XH  mb 17 

38. Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w 
puszcze instalacyjnej – łącznik oświetlenia podwójny IP20 

szt 6 

39. 
Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w 
puszcze instalacyjnej – łącznik oświetlenia pojedynczy 
IP20 

szt 16 

40. 
Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w 
puszcze instalacyjnej – łącznik oświetlenia świecznikowy  
IP20 

szt 6 

41. Puszki instalacyjne podtynkowe lub natynkowe 
pojedyncze o śr. do 60mm 

szt 31 

42. Zaprawienie bruzd – ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej 

m3 2,9 

43. Montaż oprawy LED kpl. 49 

44. 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o 
obciążalności do 10 A i przekrój przewodu do 2,5mm2 – 
gniazdo 2P+Z 16A/230V IP20 

szt 36 

45. Zaprawianie bruzd o szer. do 50mm mb 99 

46. Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg – GSW Główna 
Szyna  Wyrównawcza 

szt 1 

47. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30mm2 
wciągane do rur – 1G25mm2 

mb 42 

48. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 
wciągane do rur – 1G6 B2ca 

mb 31 

49. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 
wciągane do rur – 1G4 B2ca 

mb 17 

50. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 
wciągane do rur – 1G16 B2ca 

mb 19 

51. Badania i pomiary instalacji uziemiającej ( pierwszy 
pomiar ) 

szt 1 

52. Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania ( 
pierwszy pomiar ) 

szt 1 

53. Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania ( 
każdy następny pomiar ) 

szt 12 



54. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania ( 
pierwsza próba ) 

prób. 1 

55. Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania ( 
następna próba ) 

prób. 12 

56. Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej – obwód 1-fazowy ( 
pomiar pierwszy ) 

pomiar 1 

57. Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej – obwód 1-fazowy ( 
każdy następny pomiar ) 

pomiar 12 

58. 
Pomiary natężenia oświetlenia – pierwszy komplet 5 
pomiarów dokonywanych na stanowisku kpl.pom. 1 

59. Pomiary natężenia oświetlenia – każdy dalszy komplet 
pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 

kpl.pom. 7 

60. Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej – obwód 3-fazowy ( 
pomiar pierwszy ) 

pomiar 1 

61. Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej – obwód 3-fazowy ( 
każdy następny pomiar  ) 

pomiar 2 

62. 

modernizacja wydzielonej linii zasilania gniazd 
elektrycznych, polegającą na podłączeniu części gniazd 
zasilających komputery do gwarantowanego za UPS. Ilość 
obwodów 7.   

Szt 7 

63. 

Prace odtworzeniowe ( płytki, boazeria, sufity kasetonowe   

Kpl 1 

64. czyszczenie i sprzątanie po robotach instalacyjnych wraz z 

myciem stolarki okiennej i odkurzeniem ścian   
Kpl 1 

65. Kontener na gruz  

 szt. 1 

66. 

Sufity podwieszane kasetonowe (typu Armstrong) na 
konstrukcji metalowej, z płytami mineralnymi o wymiarach 
600x600 mm – montaż w pomieszczeniach przyziemia 
wraz z materiałem, konstrukcją nośną, zawiesiami i 
systemem mocowań.Sufity podwieszane kasetonowe (t ypu 
Armstrong) na konstrukcji metalowej, z płytami 
mineralnymi o wymiarach 600x600 mm – montaż w 
pomieszczeniach przyziemia wraz z materiałem, 
konstrukcją nośną, zawiesiami i systemem mocowań.  

m2 170 

 
 

  
PIĘTRO – WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

67. Montaż rozdzielnicy  szt 1 
68. Wykucie bruzd pod przewody mb 966 

69. 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 
układane w gotowych bruzdach – 3G1, 5 B2ca-instalacja 
oświetleniowa 

mb 725 

70. 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 
układane w gotowych bruzdach – 4G1, 5 B2ca-instalacja 
oświetleniowa 

mb 264 



71. 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 
układane w gotowych bruzdach – 3G2, 5 B2ca-instalacja 
oświetleniowa 

mb 512 

72. Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m z mocowaniem – 
N2XH  

mb 19 

73. Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w 
puszcze instalacyjnej – łącznik oświetlenia podwójny IP20 

szt 6 

74. 
Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w 
puszcze instalacyjnej – łącznik oświetlenia pojedynczy 
IP20 

szt 13 

75. 
Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w 
puszcze instalacyjnej – łącznik oświetlenia świecznikowy  
IP20 

szt 6 

76. Puszki instalacyjne podtynkowe lub natynkowe 
pojedyncze o śr. do 60mm 

szt 26 

77. Zaprawienie bruzd – ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej 

m3 2,9 

78. Montaż oprawy LED kpl 45 

79. 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o 
obciążalności do 10 A i przekrój przewodu do 2,5mm2 – 
gniazdo 2P+Z 16A/230V IP20 

szt 32 

80. Aparaty elektryczne o masie do 2,5kg – MSW miejscowa 
szyna wyrównawcza 

szt 1 

81. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30mm2 
wciągane do rur – 1G25mm2 

mb 41 

82. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 
wciągane do rur – 1G6 B2ca 

mb 39 

83. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 
wciągane do rur – 1G4 B2ca 

mb 19 

84. Zaprawianie bruzd o szer. do 50mm mb 46 

85. Badania i pomiary instalacji uziemiającej ( pierwszy 
pomiar ) 

szt 1 

86. Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania ( 
pierwszy pomiar ) 

szt 1 

87. Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania ( 
każdy następny pomiar ) 

szt 12 

88. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania ( 
pierwsza próba ) 

prób. 1 

89. Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania ( 
następna próba ) 

prób. 10 

90. Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej – obwód 1-fazowy ( 
pomiar pierwszy ) 

pomiar 1 



91. Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej – obwód 1-fazowy ( 
każdy następny pomiar ) 

pomiar 10 

92. 
Pomiary natężenia oświetlenia – pierwszy komplet 5 
pomiarów dokonywanych na stanowisku kpl.pom. 1 

93. Pomiary natężenia oświetlenia – każdy dalszy komplet 
pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 

kpl.pom. 10 

94. 

Modernizacja wydzielonej linii zasilania gniazd 
elektrycznych, polegającą na podłączeniu części gniazd 
zasilających komputery do gwarantowanego za UPS. Ilość 
obwodów 7. Modernizacja z 3 faz na 1.   

szt 7 

95. 
Prace odtworzeniowe ( płytki, boazeria, sufity kasetonowe ) 
wraz   

Kpl 1 

96. czyszczenie i sprzątanie po robotach instalacyjnych wraz z 
myciem stolarki okiennej i odkurzeniem ścian   

Kpl 1 

97. 
Kontener na gruz  

Szt  1 

98. 

Sufity podwieszane kasetonowe (typu Armstrong) na 
konstrukcji metalowej, z płytami mineralnymi o wymiarach 
600x600 mm – montaż w pomieszczeniach przyziemia 
wraz z materiałem, konstrukcją nośną, zawiesiami i 
systemem mocowań.Sufity podwieszane kasetonowe (t ypu 
Armstrong) na konstrukcji metalowej, z płytami 
mineralnymi o wymiarach 600x600 mm – montaż w 
pomieszczeniach przyziemia wraz z materiałem, 
konstrukcją nośną, zawiesiami i systemem mocowań.  

m2 247 

 

 

 

 

Oddanie przedmiotu umowy, wykonanie prac najpóźniej do 21.12.2026r. 

  

1.3 Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji 

- Obiekt posiada instalację elektryczną, wod-kan, c.w.u, c.o., telefoniczną teletechniczną  

  alarmową,  

- teren prac zostanie przekazane w całości w terminie 3 dni  roboczych od zgłoszenia 

gotowości wykonywania prac. 

- Teren objęty inwestycją jest terenem zamkniętym. 

 1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe 

W ramach wykonania prac związanych z remontem poprawi się bezpieczeństwo i higiena 

pracy. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

W ramach wykonania prac przewiduje się przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej 



 2.1 Wymagania podstawowe 

    Na etapie składania ofert Zamawiający będzie wymagał podania kwoty ryczałtowej  

              za wykonanie robót i dostarczone materiały - cena netto. 

 

2.2 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

 

Wymagana wizja lokalna w obiekcie celem sprawdzenia miejsca robót, jego 

otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk wszelkich 

czynników koniecznych do przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych  

 

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia 

spoczywa na Wykonawcy 

 

Demontaże i rozbiórki z uwzględnieniem wywozu i utylizacji leżą po stronie 

Wykonawcy 

 

Należy uwzględnić prowadzenie prac w sposób zapewniający normalne 

użytkowanie pozostałej części obiektu znajdujących się w pobliżu miejsca 

prowadzenia prac 

 

Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie obejmujące zakresem 

prowadzone roboty i zapewnić przestrzeganie przepisów BHP 

 

2.3 Wymagania dotyczące terenu robót  

 

- Teren robót zostanie przekazany odrębnym protokołem 

                 - Wykonawca zadba by nie spowodować żadnych, uszkodzeń i zanieczyszczeń  

                  obiektu i dróg, ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy 

 

2.4 Zgodność z prawem 

   - Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i 

przepisami obowiązującymi w Polsce, jak również normami polskimi i odpowiednimi 

normami europejskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do robót dla działań 

podejmowanych przy realizacji zamówienia 

   - Niezależnie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien 

postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo 

budowlane, ustawa o odpadach, prawo ochrony środowiska, , kodeks pracy i przepisy 

dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy i higieny pracy oraz przepisy 

ppoż. 

 

2.5 Warunki wykonania odbioru  



   - Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

   - Wyroby budowlane, stosowane w trakcie robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich norm i przepisów prawa, a Wykonawca dostarczy dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

   - odbiór końcowy po zakończeniu prac, przekazaniu atestów, certyfikatów, 

deklaracji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia. 

 

2.6 Termin wykonania prac  

- termin wykonania prac ustala się  maksymalnie do 21.12.2026r. 

II Część informacyjna programu funkcjonalno użytkowego. 

 1. Informacje i oświadczenia Zamawiającego: 

              - Wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego   

              zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny  

              koszt 

   - Całość prac należy wykonać zgodnie z: 

               Ustawą prawo budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz  

    wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie, 

przepisami bhp, sanitarnymi i ppoż. 
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