
Myjnia 4255 PIŁA, AL. POWSTAŃCÓW WLKP 104    

Przed złożeniem oferty KONIECZNY jest pomiar na miejscu !  

PODANE ILOŚCI SĄ SZACUNKOWE ! 

ZAKRES DO WYKONANIA MOŻE RÓZNIĆ SIĘ OD OPISANEGO W POSTĘPOWANIU !  

W załączeniu zdjęcia obiektu 

Warunkiem podpisania protokołu końcowego jest dostarczenie zamawiającemu  

dokumentacji(protokoły, atesty deklaracje pomiary elektryczne) oraz szczegółowej dokumentacji 

fotograficznej z przebiegu prac w szczególności prac zanikowych.  

Wykonanie zgodnie ze standardami ORLEN.  

Orlen Budonaft dostarcza: płytki na powierzchnie wewnątrz, Glassbord/blacha, witrynę aluminiową 

oraz drzwi aluminiowe 

Pozostały materiał po stronie wykonawcy.  

1) Podłoga płytki – skucie i położenie nowych płytek  

2) Skucie starej oraz wykonanie nowej wylewki  

3) Ściany – płytki ceramiczne do wymiany   

4) Witryna – Wymiana 

5) Słup przy witrynie – czyszczenie oraz malowanie  

6) Szyny jezdne starej maszyny do wykucia  

7) Kanał myjni – poszerzenie kanału do ok.101cm 

8) Podsufitka – wymiana oraz zabezpieczenie powłoką antykorozyjną. 

9) Oświetlenie hali myjni do wymiany  

10) Wentylacja hali myjni –  wykonanie wietrzni hali myjni, nawiew i wywiew 

grawitacyjny wyposażony w końcówkę turbowent – nawiew w formie litery Z lub z 

możliwością zamknięcia od środka 

11) Nagrzewnice (jak w karcie katalogowej) – wymiana 2szt oraz przeniesienie na drugą 

stronę. 

12) Maty grzejne bram myjni – wymiana 2szt  

13) Wymiana płyt/tac szczelnych na wjeździe oraz wyjeździe  

14) Wymiana odwodnienia liniowego – wjazd i wyjazd  

15) Doprowadzenie zasilania oraz skrętki e-thernet + dodatkowy pusty arot do znaków 

wjazd/wyjazd, cennika, instrukcji obsługi , zmierzchówki, tablicy cenowej, 

16) Doprowadzenie skrętki internetowej między tablicami informacyjnymi a serwerami  

17) Elewacja – uzupełnienie ubytków, docieplenie od strony bramy, malowanie.  

18) Fundament pod słupek przy wjeździe – ułożenie przepustu od słupka do pom. Tech w 

rozdzielni myjni. Arot 50mm oraz nowy fundament 50x50cm pod konsole sterującą 

przed bramą myjni – wykonać bednarkę lub kabel do szyny wyrównawczej.  

19) Instalacja elektryczna w arotach/listwach/rurkach – wymiana i dostosowanie dla 

nowych odbiorników + pomiary elektryczne ochronne.  

20) Przepusty:  

- Doprowadzenie arota od przycisku STOP 

- Doprowadzenie arota pod RGB do listew naprowadzających  

- Ułożenie przepustu pod czujnik ruchu do bram i do czujek urządzenia myjni  

- Ułożenie arotów pod system CCTV wewnątrz i zewnątrz hali.  

  



POMIESZCZENIE TECHNICZNE 

1) Ściany – płyta – wymiana uszkodzonych oraz czyszczenie   

2) Posadzka – płytki ceramiczne wymiana na nowe 

3) Grzejnik wymiana  

4) Wyłączniki/kontakty – do wymiany 

5) Drzwi pom.tech wymiana na pełne z progiem 

6) Rozdzielnia myjni – dostosowanie do nowych urządzeń  

7) Odpływ solanki do kanalizacji – do wykonania  

8) Instalacja elektryczna do wymiany i dostosowania do nowych urządzeń(w 

arotach/listwach) 

9) Połączenia logiczne – między pom tech myjni a halą kasową wykonać połączenie 

przewodami komputerowymi klasy CAT6 ethernet oraz między serwerownią a 

pom tech przewodami komputerowymi klasy cat 6 ethernet – kabel żelowany 

grubość 0,6mm. Końcówki zakończone gniazdami RJ 45  

10) Przepusty do kanału myjni wykonać 2x PVC FI110, 1XPCV FI50MM z pom tech 

do kanału myjni  

 

 

 


