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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
Zamawiający: 

Pełna nazwa zamawiającego: ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku 
Adres: 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135 
NIP 675 – 11 –90 – 702 
Internet: http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl 
Numer telefonu: 0 – 12 66 – 555 – 00, fax: 0 – 12 66 – 555 – 01 

I. Wstęp 

Przedmiotem postępowania jest remont dachu budynku LA nad częścią biurowo-socjalną 
znajdującego się w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach 
ul. Łukasiewicza 2 
 

II. Informacje o przetargu 
 
Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. 
z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o. 

III. Warunki lokalizacyjne 

Praca na terenie Zakładu wyłącznie w godzinach 6:00 – 18:00, w dniach roboczych poniedziałek-
piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu 
Produkcyjnego.  

IV. Informacje techniczne 

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany 
sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z 
obowiązującymi przepisami.  

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia inwentaryzacji i prac na 
obiekcie. 

V. Specyfikacja zamówienia  

 
1. Charakterystyka obiektu. 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie zakładu Orlen Oil Sp. z o.o. przy ul. 
Łukasiewicza 2 w Czechowicach-Dziedzicach, w obrębie działki ewidencyjnej nr 3762/118.  

Obiekt pełni funkcję produkcyjno – magazynową, techniczną i socjalną. W budynku prowadzony 
jest proces konfekcjonowania olejów. Budynek Linii Automatycznej to obiekt o prostej bryle, o rzucie 
prostokątnym złożonym składającym się z dwóch części: biurowo-socjalnej oraz produkcyjno-
magazynowej. W części biurowo socjalnej na parterze wydzielone są pomieszczenia sterowni - 
biura, magazynowe, warsztatu, wentylatorowni oraz higieniczno – sanitarnej dla załogi (WC). 
Natomiast na I piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe kierownictwa wydziału, archiwum oraz 
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nieużytkowane pomieszczenia higieniczno – sanitarne. Połączenie komunikacyjne kondygnacji 
wewnętrzną klatką schodową.  

Dach przedmiotowego budynku jest wyposażony w instalację odgromową jednak ze względu na 
zakres prac związanych z dociepleniem dachu zostanie on w całości zdemontowany. Dach 
wykonany jest jako płaski, pokryty papą termozgrzewalną. Na dachu budynku zabudowane są 
standardowe urządzenie elektryczne (urządzenia wentylacji mechanicznej) oraz kominy. Dach 
budynku połączony jest z dachem sąsiadującego budynku (poza zakresem opracowania). Sam 
budynek otoczony jest obiektami o podobnej wysokości lub wyższymi. 
 
Konstrukcja obiektu: 
 
Fundamenty  fundamenty pod ścianami osłonowymi i 

wewnętrznymi nośnymi w postaci ław 
żelbetowych  

Ściany zewnętrzne  ściana zewnętrzne murowane o różnej 
grubości na parterze gr.56, 64 i 83cm na 
piętrze gr. 42, 56 i 60cm, wykonane z 
cegły pełnej na zaprawie wapienno- 
cementowej od zewnątrz osłonięte blachą 
trapezową T18 na ruszcie aluminiowym 
lub drewnianym, nieocieplone, a od strony 
wewnętrznej tynkowane i wykończone 
poprzez malowanie  

Ściany wewnętrzne nośne i działowe  ściana wewnętrzne murowane o różnej 
grubości, ściany nośne podłużne na 
parterze gr. 47, 50, 59 i 77cm na piętrze 
gr. 49cm, wykonane z cegły pełnej na 
zaprawie wapienno- cementowej, 
obustronnie tynkowane  

Strop  strop żelbetowy, gęsto żebrowy typu DZ-3 
gr. 24cm, z wylewką cementową gr 5cm, 
izolacją cieplną gr. 5cm ułożonej na papie 
na lepiku, strop od spodu tynkowany  

 
 

Usytuowanie obiektu ukazuje poniższe zdjęcie. 
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Zdjęcie dachu budynku. 
 

 
 
2. Zakres niezbędnych należy wykonać na podstawie opracowanego projektu technicznego 

nr SK/602/25 (dokumentacja zostanie udostępniona Oferentom podczas obowiązkowej 
wizji lokalnej po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności), który w 
szczególności obejmuje: 

A) Prace wstępne, zabezpieczające i przygotowawcze w tym wygrodzenie stałe inwestycji, 
zabezpieczenie wejść i wjazdu bramowego,  

B) Prace rozbiórkowe.:  

i. demontaż istniejącej instalacji odgromowej wraz z podstawkami betonowymi o dł. ok. 
210mb,  

ii. demontaż istniejących czap kominowych żelbetowa o wymiarach 50x50cm, 50x76cm i 
79x98cm, gr. 50÷60mm,  

iii. demontaż istniejących nieczynnych, stalowych, dwóch wentylatorów dachowy ø250mm 
wraz z podstawami oraz nieczynnym zasilaniem elektrycznym, prowadzonym w rurkach 
stalowych po wierzchu stropodachu o dł. ok. 30mb,  

iv. ściągnięcie istniejącego pokrycia z papy o pow. ok. 339m2,  

v. demontaż istniejącego odwodnienia w tym: dwóch rynien dachowych stalowych 150mm 
o dł. ok. 26mb, dwóch rur spustowych ø110mm PVC o dł. ok. 8mb oraz dwóch rzygaczy 
dachowych o dł. ok. 4mb  

vi. demontaż istniejących obróbek blacharskich ściany szczytowej oraz gzymsu,  

vii. wycięcie i skucie istniejącego gzymsu żelbetowego gr. ok. 7cm i dł. ok. 25,13mb  

viii. przycięcie istniejących wywietrzników ø120mm nad płaszczyzną dachu – wysokość 
przycięcia dostosować na budowie,  

ix. podcięcie istniejącej podłużnica drabiny kabłąkowej z rury ø50x3mm-wysokość 
obcięcia rury ustalić na montażu,  
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x. ewentualnie w przypadku stwierdzenia słabego podłoża dla montażu asekuracji, 
przewidzieć wycięcie istniejących. warstw stropodachu do poziomu wierzchniego 
stropu na głębokość ok. ~130mm o przekroju 400x400mm.  

C) Prace przygotowawcze:  

i. ściany otynkowane kominów, szczytowej między dachowej, w miejscach luźnych 
osypujących się zbić, zagruntować a następnie uzupełnić zaprawą tynkarską 
cementowo – wapienną,  

ii. uzupełninie ewentualnych ubytków powstałych przy ściągnięciu pokrycia z papy w 
powierzchni stropodachu, a w szczególności w wylewce spadkowej, uzupełnić zaprawą 
przed układaniem wełny i nałożeniem preparatu gruntu bitumicznego,  

iii. zabezpieczenie i wyrównanie zaprawą powierzchni pozostałej po ścięciu i skuciu 
gzymsu,  

iv. z uwagi na kolizję nowych czap kominowych komin nr 2 podnieść o dwie cegły i 
otynkować od zewnątrz zaprawą cementowo-wapienną,  

v. po demontażu istniejących czap wyrównać i wypoziomować powierzchnie koron 
kominów zaprawą cementowo – wapienną,  

vi. wykonać fasety uszczelniające w styku ze stropodachem: po obwodzie istniejących 
przepustów wywietrzników dachowych i kominów oraz wzdłuż ściany szczytowej 
międzydachowej,  

vii. oczyścić powierzchnię z brudu, kurzu, luźno związanych fragmentów itp.  

viii. wykonać gruntowanie całej powierzchni preparatem bitumicznym.  

D) Prace remontowe:  

i. założyć punkty kotwiące systemu asekuracyjnego,  

ii. założyć nowe czapy kominowe żelbetowe Cz-1, Cz-2 i Cz-3 na istniejące, 
wypoziomowane korony kominów, czapy układać na zaprawie uszczelniającej, 
elastycznej i mrozoodpornej, od góry zabezpieczyć czapy poprzez nałożenie papy na 
lepiku,  

iii. założyć nowe belki oporowe, drewniane, impregnowane po obwodzie dachu, wraz z 
dodatkowymi elementami, połączenie z istniejącą konstrukcją stropodachu na kotwy 
wklejane chemicznie,  

iv. założyć redukcje na istniejących przepustach w miejscu przyciętych wywietrzników 
umożliwiające montaż nowych,  

v. na elewacji wschodniej i zachodniej wykonać blendę z ociepleniem z wełny mineralnej, 
wykończoną od zewnątrz okładziną z blachy płaskiej układanej na podkonstrukcji z rygli 
stalowych, wykonać obróbki blacharskie startowe okapnikowe, narożne,  

vi. wykonać paro izolację bitumiczną na całej powierzchni dachu.  

E) Prace docieplające:  

i. wykonać docieplenie z wełny mineralnej gr. 20cm (15cm + 5cm), układanej mijankowo, 
mocowanej mechanicznie wraz z hydroizolacją,  

ii. założyć nowe kominki wentylacyjne wraz z dodatkowymi warstwami papy oraz 
kołnierzami, 

iii. założyć kominki niskociśnieniowe do wentylacji izolacji dachowej,  

iv. założyć nowe obróbki blacharskie krawędziowe w tym okapowe, szczytowe, 
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v. wykonać przykrycie z 2x papa asfaltowa tj.: wierzchniego krycia zgrzewalna + 
podkładowa mocowana mechanicznie, podczas mocowania wykonać obróbki 
kominków wentylacyjnych i pozostałych kominów, przebić np. asekuracji,  

vi. wykonać prace związane z dociepleniem ściany szczytowej między dachowej oraz 
kominów, w tym:  

a. sprawdzenie przygotowania powierzchni ścian,  

b. sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego,  

c. montaż cokołu poprzez zamocowanie listwy górnej, poprawienie izolacji, wykonanie 
obróbek blacharskich startowej i cokołowej oraz wykonanie dylatacji,  

d. mocowanie płyt ściany w tym: przygotowanie zaprawy klejowej, przyklejanie płyt, 
mocowanie mechaniczne, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy 
tynkarskiej, nakładanie tynku, wykonanie połączeń różnych kolorów, rodzaju tynku,  

vii. założyć obróbki blacharskie górne na czapy kominowe,  

viii. wykonać obróbkę boczną ściany szczytowej między dachowej.  

F) Roboty odtworzeniowe:  

i. odtworzenie odwodnienia dachu w tym montaż nowych rynien, rur spustowych w tym 
czyszczaki pionowe, podłączonych do istniejących odpływów oraz rzygaczy dachowych 
– stosować jak najmniej łączeń kolanowych, rury odsunąć od budynku,  

ii. odtworzenie instalacji odgromowej poprzez montaż nowej,  

iii. montaż dodatkowych uchwytów E-1 oraz dospawanie dodatkowych szczebli do 
istniejącej drabiny kabłąkowej.  

G) Demontaż zabezpieczeń i roboty porządkowe.  

Z uwagi na czynny zakład oraz wprowadzanie nowych elementów budowlanych należy ustalić 
kolejność prac montażowych z Inwestorem i użytkownikiem obiektu. W miejscu i na czas 
prowadzonych pac montażowych, demontażowych materiały składować należy w miejscach 
wyznaczonych przez Inwestora lub użytkownika obiektu  

H) Odbiór zadania – przekazanie dokumentacji powykonawczej obejmującej: 

i. pomiary instalacji odgromowej, 

ii. deklarację zgodności, atesty, certyfikaty na zastosowane materiały. 
 

VI. Inne wymogi: 

1. Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego 
zakresu pełnego zadania względem celu, jakiemu ma służyć.  

2. Oferenci mają obowiązek zweryfikowania zakresu zapytania i istniejących warunków 
lokalizacyjnych podczas obowiązkowej wizji lokalnej, której termin przeprowadzenia należy 
uzgodnić z osobami wskazanymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty. 

3. W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy 
zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia. 

4. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks 
czynności i kosztów z nim związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje 
z tytułu uzgodnień i inne w tym miejscu nie wyszczególnione. 

5. Wszelkie dokumenty (w tym m.in. atesty, certyfikaty, badania) o ile wystąpią muszą być 
dostarczone w języku polskim. 

6. Wykonawca min. 3 dni przed przystąpieniem prac przedstawi IBWR na realizowany zakres 
robót zaakceptowany przez służby BHP – Zamawiającego 
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7. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami 
Zamawiającego. 

8. Prace wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń. 

9. Usunięcie oraz utylizacja we własnym zakresie z terenu realizacji prac wszelkich odpadów 
(żelazo i stal zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie), powstałych podczas realizacji zadania.  

10. W trakcie prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć inne elementy infrastruktury (lub 
innego majątku). 

11. Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac są obiektami czynnymi, w 
związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dokona przeglądu 
miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być 
uwzględnione w sposobie prowadzenia prac. 

 


