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Inwestor: PRZEMYSŁAW ZACNY

ul. Leśna 6
32-310 Chechło 

Projektował:

1:500

data: 06.03.2026 r.

nr proj.: P810/AD

nr rys.: 02vs2

podpisImię i Nazwisko

mgr inż. Łukasz Kłak
upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co

Temat proj.:  Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej część wód deszczowych z terenu stacji paliw dla inwestycji:
Budowa stacji paliw płynnych i gazu LPG z wiatą dystrybutorową wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, 

parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami oraz przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej

Temat rys.: Projekt Zagospodarowania Terenu

Sprawdził :
mgr inż. Marta Kasprzyk-Dragon
upr. nr SLK/4065/POOS/12 - wod-kan-gaz-co

UWAGI:

1. Rzędne terenu projektowanego przyjęto na podstawie danych 
uzyskanych od Inwestora. 

2. Zabrania się prowadzenia prac na kanalizacji bez pierwszeństwa 
wykonania odcinka W-D3.
3. Prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej 

należy wykonywać równocześnie.
4. Należy zabudować studnie z włazami D400 oraz z pierścieniami 

odciążającymi w terenie obciążonym ruchem kołowym.
5. Projektowane odwodnienie zbiorników należy dostosować do projektu 

technologicznego.

6. Przewody układać na podsypce piaskowej o grubości min. 20 cm na całej 

długości i zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.

7. Minimalne przykrycie przewodów kanalizacji sanitarnej wynosi min. 1,0 m. 

przewody usytuowane powyżej należy ocieplić keramzytem lub żużlem.

8. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie 

atesty i dopuszczenia.
9. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem. Wymiary 

i rzędne sprawdzić na budowie.

10. Rysunki należy rozpatrywać wraz z informacjami zawartymi w części opisowej 
oraz z dokumentacją branżową.

11. Rzędne włazów studzienek dostosować do poziomu terenu.

12. Dokumentację projektową wszystkich branż traktować łącznie.

13. Zweryfikować na budowie rzędne terenu.

LEGENDA:

Proj. studnia kanalizacji deszczowejD

SEP Proj. separator koalescencyjny

Proj. kanalizacja deszczowa odprowadzająca część 

wód deszczowych z terenu stacji paliw

Odrębne opracowanie - proj. kanalizacja deszczowa 
objęta odprowadzeniem wód deszczowych z drogi

Odrębne opracowanie - proj. kanalizacja deszczowa 
odprowadzająca wspólną część wód deszczowych 
do cieku 

Odrębne opracowanie - proj. kanalizacja deszczowa 
objęta terenem obiektu handlowego

Sp Proj. studnia do poboru próbek

Wp ze syfonem

Proj. wpust drogowy

OZ Proj. odpływ z odwodnienia zbiorników paliwowych

RW Proj. odpływ z rynien przy wiatach paliwowych

Rs Proj. odpływ z rynien przy budynku

Proj. wpust drogowy zasyfonowany

Proj. ogrodzenie zbiornika LPG

Proj. zasuwa

Wp

Odrębne opracowanie - proj. instalacja zewnętrzna 
kanalizacji sanitarnej

Odrębne opracowanie - proj. przyłącze wody

Odrębne opracowanie - proj. kable

265.75

265.80 Rzędne terenu projektowanego uzyskane od Inwestora

Z

Odrębne opracowanie - proj. kanalizacja deszczowa 
objęta odprowadzeniem wód deszczowych z drogi - 

zasyfonowana studnia D20, D21 i wpust Wp03


