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PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest naprawa zapadnięć nawierzchni drogowych na terenie kompleksu 

przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie 

I. Zakres prac do wykonania: 

1. Zapadnięcie na parkingu przed bud. C1 

a) zabezpieczenie rejonu prac, 

b) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 2,25 m2, 

c) rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm – 1,0 m2, 

d) uzupełnienie  wypłukanego piasku betonem półsuchym – 1,0 m2 

e) podbudowa betonowa grubość po zagęszczeniu 20 cm –  1,0 m2, 

f) ułożenie bruku na podsypce cementowo-piaskowej – 2,25 m2, 

g) wywóz odpadów rozbiórkowych, 

h) uporządkowanie rejonu prac. 

 

2. Zapadnięcie na parkingu przed bud. C1 

a) zabezpieczenie rejonu prac, 

b) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 9,0 m2, 

c) rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm – 6,25 m2, 

d) uzupełnienie  wypłukanego piasku betonem półsuchym – 6,25 m2 

e) podbudowa betonowa grubość po zagęszczeniu 20 cm –  6,25 m2, 

f) ułożenie bruku na podsypce cementowo-piaskowej – 9,0 m2, 

g) wywóz odpadów rozbiórkowych, 

h) uporządkowanie rejonu prac. 

 

3. Zapadnięcie drogi między bud. C14 a C16 

a) zabezpieczenie rejonu prac, 

b) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej – 10,0 m2, 

c) ułożenie bruku na podsypce cementowo-piaskowej – 10,0 m2, 

d) wywóz odpadów rozbiórkowych, 

e) uporządkowanie rejonu prac. 

 

4. Zapadnięcie nawierzchni parkingu przy bud. B1, 

a) zabezpieczenie rejonu prac, 

b) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 13,75 m2, 

c) rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm – 10,0 m2, 

d) uzupełnienie  wypłukanego piasku betonem półsuchym – 10,0 m2 

e) podbudowa betonowa grubość po zagęszczeniu 20 cm –  10,0 m2, 
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f) ułożenie bruku na podsypce cementowo-piaskowej – 13,75 m2, 

g) wywóz odpadów rozbiórkowych, 

h) uporządkowanie rejonu prac. 

 

5. Zapadnięcie nawierzchni parkingu przy bud. B1, 

a) zabezpieczenie rejonu prac, 

b) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 3,25 m2, 

c) rozebranie krawężników betonowych – 2,0 m, 

d) rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm – 3,25 m2, 

e) uzupełnienie  wypłukanego piasku betonem półsuchym – 2,0 m2 

f) podbudowa betonowa grubość po zagęszczeniu 20 cm –  3,25 m2, 

g) ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej – 2,0 m, 

h) ułożenie bruku na podsypce cementowo-piaskowej – 3,25 m2, 

i) wywóz odpadów rozbiórkowych, 

j) uporządkowanie rejonu prac. 

 

6. Zapadnięcie w drodze przed bud. 34, 

a) zabezpieczenie rejonu prac, 

b) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 5,0 m2, 

c) uzupełnienie  wypłukanego piasku betonem półsuchym – 5,0 m2 

d) ułożenie bruku na podsypce cementowo-piaskowej – 5,0 m2, 

e) wywóz odpadów rozbiórkowych, 

f) uporządkowanie rejonu prac. 

 

7. Naprawa uszkodzonych krawężników przy bud. C14, 

a) zabezpieczenie rejonu prac, 

b) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 3,0 m2, 

c) rozebranie krawężników betonowych – 6,0 m, 

d) rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm – 3,0 m2, 

e) ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej – 6,0 m, 

f) podbudowa betonowa grubość po zagęszczeniu 20 cm –  3,0 m2, 

g) ułożenie bruku na podsypce cementowo-piaskowej – 3,0 m2, 

h) wywóz odpadów rozbiórkowych, 

i) uporządkowanie rejonu prac. 

 

8. Zapadnięcie w drodze w rejonie budynku wieży, 

j) zabezpieczenie rejonu prac, 

k) rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej – 1,0 m2, 

l) rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm – 1,0 m2, 
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m) uzupełnienie  wypłukanego piasku betonem półsuchym – 1,0 m2 

n) podbudowa betonowa grubość po zagęszczeniu 20 cm –  1,0 m2, 

o) ułożenie bruku na podsypce cementowo-piaskowej – 1,0 m2, 

p) wywóz odpadów rozbiórkowych, 

q) uporządkowanie rejonu prac. 

 

II. Wymagania: 

a) Deklaracja wykonania pełnego zakresu usług zawartych w zapytaniu; 

b) Posiadanie certyfikatu wg normy PNN18001:2004 lub równoważnego certyfikatu w zakresie 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, natomiast w przypadku braku certyfikatu, o którym mowa należy złożyć 

wypełnioną Ankietę BHP; 

c) Podanie numeru BDO; 

d) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia bez zbędnej zwłoki, z należytą starannością oraz 

przy zachowaniu ciągłości prac.  

e) Zapewnienie gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia - minimum 24 miesiące. 

f) Wywóz i utylizacja odpadów powstałych podczas wykonywania prac Wykonawca lub ewentualni 

Podwykonawcy, będzie/dą wytwórcą odpadów powstających podczas wykonywanej usługi i zobowiązują się 

do postępowania z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r (tj. Dz.U. 2022 poz.699 ze 

zmianami) oraz pozostałymi przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów; 

g) Ceny – prosimy o podanie ceny netto za całość usługi określonej w przedmiocie zamówienia – cena 

powinna zawierać w sobie wszystkie koszty. 

 

 

 

 

 

 

 

 


