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ZAKRES PRAC 1968423

ORLEN S.A.

MR: 

Lokalizacja (Działka)

Instalacja

Zakład

Kompleks

PTA

PTA we Włocławku

Kwasu Tereftalowego

E_SILNIKI

Numer rejestracyjny

Nazwa obiektu

Nr technologiczny obiektu E_SILNIKI

MPK Nr Projektu Naprawy /

Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)

996

Nr Czynności Zlecenia Naprawy

27P996EE.INS01

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na :                                                        zmianę(y)1 (12h)

W remoncie planowym 2027r., podczas remontu silników i pomiarów elektrycznych silników w Zakładzie PTA  

we Włocławku możliwe jest pojawienie się dodatkowych prac/usterek nie przewidzianych w zakresach 

remontowych takich jak: naprawa pokrywy, wymiana listwy zaciskowej, naprawa śrub, skrzynki 

przyłączeniowej, wymiana dławików. Prace powinny być rozliczane na podstawie kalkulacji powykonawczej.

I

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA

Nr fabryczny: 

Nr inwentarzowy: 

Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):II

CzynnośćLp Opis

Remont silników elektrycznych 

nN/SN.

 1 Prace obejmują: demontaż/montaż silnika na stanowisku 

pracy na instalacji oraz remont silnika na warsztacie u 

wykonawcy. Maksymalna ilość silników przewidziana do 

remontu to 10 szt.

Zakres prac nie limituje odbiór instalacjiIII

Potrzebne materiały i części zamienneIV

Zabezpieczający Wymagane dokumenty odbioroweMateriał

WykonawcaSmar 

Wykonawca Ponieważ remont będzie wynikał jako 

prace dodatkowe, łożyska zapewni 

wykonawca.

Łożyska 

V Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę):

1. Klucze dynamometryczne

2. Odpowiednio wyposażony i certyfikowany warsztat.

Imię i nazwisko Telefon Mail

Okoniewicz Paweł +48242568671 pawel.okoniewicz@orlen.pl

Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni:VI



Uprawnienia elektryczne grupa 1: Dozór i Eksploatacja pkt.2,3,9,10   

Remont silników elektrycznych wykonać zgodnie z normą: PN-EN 60079-19:2011/A1:2015-09E

Warunki techniczne realizacji prac

Warunki techniczne odbioru prac:

Prawidłowe przygotowanie napędu do dalszej eksploatacji

VII

Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac:

1. Protokól techniczny odbioru

- protokoły z wykonanych pomiarów, 

- raport zbiorczy z testów,

Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:

Imię i nazwisko Telefon Mail

RADOSŁAW WALCZEWSKI 605-188-471 radoslaw.walczewski@orlen.pl

JAKUB CYBULSKI 24 256-53-36 jakub.cybulski@orlen.pl

Do niniejszego zakresu załączono:VIII

Nazwa pliku Opis Utworzył Data utworzenia

Nazwa odpaduKod Wytwórca OdpaduIlość J.M.

Zelazo i stal  50,00 ORLEN S.A.KG17 04 05

IX Informacja o odpadach poremontowych

Podpis dataPodpis dataPodpis data

AkceptującyOpracowujący Zatwierdzający

Radosław Walczewski Paweł KaletaJakub Cybulski

2026-03-05 2026-03-31 2026-03-31


