Wykonanie okresowych kontroli obiektéw budowlanych bedgcych w eksploatacji Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z

0.0. Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Poznaniu

Zalacznik nr 1 do Umowy

Szczegotowy Opis Przedmiotu Postepowania Zakupowego (dotyczy

wszystkich Czesci Przedmiotu Postepowania Zakupoweqo)

1 Przedmiot Postepowania
Przedmiotem Postepowania Zakupowego jest wykonanie okresowych kontroli obiektéw budowlanych
bedacych w eksploatacji Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziatu Zakladu Gazowniczego
w Poznaniu, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, oraz obowigzujgcymi w Polskiej Spéice
Gazownictwa sp. z 0.0. wytycznymi, okreslonymi w ,Zasadach przeprowadzania corocznej i piecioletniej
kontroli stanu technicznego infrastruktury gazowej” wraz z:

v' Sporzgdzeniem protokotéw z kontroli

v" Wykonaniem wpiséw w Ksigzkach Obiektow Budowlanych (KOB)

v" Wykonaniem wpiséw w Centralnej Ksigzce Obiektu Budowlanego (CKOB)

v" Wykonaniem dokumentac;ji fotograficznej i jej przekazaniem na nosniku cyfrowy
W ramach Przedmiotu Postepowania Zakupowego nalezy wykonac¢ kontrole obiektow w obiektach

infrastruktury gazowej oraz kubaturowych budynkéw technologicznych.

11 Szczegdly dotyczace Przedmiotu Postepowania Zakupowego — Kontrola roczna i piecioletnia

1.1.1 Zakres Wykonawcy
Kontrole roczne zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 PB, oraz kontrole piecioletnie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2
PB obejmujg w zakresie Wykonawcy nastepujgce obszary:
v" Ogrodzenie i fundamenty
Konstrukcje podpér, stupdw i masztow
Budynki, kontenery i szafki z fundamentami
Kratki i przewody wentylacyjne

Drogi, place, chodniki lub obejscia
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Przeglad pokry¢ dachowych, elewacji i obrébek blacharskich

1.1.2 Zakres Zamawiajgcego
Kontrole roczne zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 PB, oraz kontrole piecioletnie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2
PB obejmujg w zakresie Zamawiajacego nastepujgce obszary:

v Instalacje, armature i urzgdzenia technologiczne

v' Szczelno$¢ potaczen, urzadzen i armatury

v Instalacja i urzadzenia grzewcze
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Przewody dymowe i kominiarskie
Instalacje i urzgdzenia elektryczne
Instalacje odgromowe i uziemiajgce

Oznakowanie i zabezpieczenie terenu

Wymagania dla Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania uprawnien budowlanych bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — 1 osoba.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania uprawnien budowlanych bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej — 1 osoba.
Wykonawca zobowigzany jest przynaleze¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa (optacone

sktadki cztonkowskie).

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od przeprowadzenia kontroli obiektéw budowlanych

dokona¢ stosownych wpiséw w CKOB wraz z dotgczeniem podpisanego przez wszystkich
cztonkéw komisji protokotu z kontroli. Wpisy w KOB dokona Zamawiajacy na podstawie
opracowanego protokotu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykwalifikowanego personelu umozliwiajgcego
wykonanie Przedmiotu Posteowania Zakupowego w sposdéb nalezyty i bezpieczny.

Wykonawca odpowiedzialny jest za personel wykonujgcy Przedmiot Postepowania Zakupowego

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swoj koszt sprawnego i bezpiecznego dla

uzytkownikow sprzetu umozlwiajgcego realizacje Przedmiotu Postepowania Zakupowego.
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Zamawiajgcy nie dopuszcza pozostawienia na terenie stacji gazowej zgdnych bez nadzoru
Wykonawcy maszyn i urzgdzen stuzgcych do realizacji Przedmiotu Posteowania Zakupowego.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wszystkie szkody powstate w wyniku prowadzonych prac na
podstawie waznego ubezpieczenia OC.

W czasie trwania kontroli Wykonawca bedzie utrzymywat teren w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych

KOB i CKOB
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od podpisania umowy nada stosowne uprawniania w systemie
teleinformatycznym CKOB dla os6b posiadajgcych uprawnienia budowlane do dokonania wpiséw
i zatgczenia podpisanego przez wszystkich cztonkéw komisji protokotu z kontroli obiektéw
budowlanych w formie eletronicznej .pdf;
Ksigzki obiektéw budowlanch nie bedg przekazywane Wykonawcy, dostepne bedg w siedzibie

Zamawiajacego tj. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

Rozpoczecie kontroli obiektow budowlanych
Kontrola obiektéw budowlanych bedzie realizowana w asyscie Zamawiajacego od poniedziatku do
pigtku w godzinach 8:80-07.30 -14:30. Jesli zaistnieje koniecznos¢, mozliwe jest wykonywanie

przegladéw w innych godzinach, ustalonych z Zamawiajgcym.
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Wykonawca z trzydniowym wyprzedzeniem powiadomi Zamawiajacego o gotowosci wykonania
kontroli na danej stacji gazowe;.

Wykonanywanie kontroli nie moze zaktécaé ciggtosci pracy stacji gazowych.

Protokot z kontroli

Wykenawea Zamawiajgcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
protokdt z kontroli obiektéw budowlanych, kidry zgednie—ze-wzorem;ktéry-po-podpisaniv—Umowy
zostanie przekazany do podpisu Wykonawcy przez Koordynatora Umowy ze strony Zamawiajgcego
Osoby posiadajgce uprawnienia budowlane sg cztonkiem komisji uczestniczacymi w kontroli stanu
technicznego

Zamawiajacy wskaze osoby ktore z ramienia PSG sp. z 0.0. bedg cztonkami komisji uczestniczgcymi
w kontroli stanu technicznego

Wykonawca w terminie 2 dni od przeprwadzenia kontoli obiektéw budolwanych przekaze
Zamawiajgcemu w wersji papierowej podpisany protokét w celu podpisania go przez cztonkéw
komisji wyznaczonych przez Zamawiajgcego

Wykonawca w terminie & 7 dni od przeprowadzenia kontroli obiektéw budowlanych dokona wpisu
w KOB lub CKOB

Informacje dodatkowe

v/ Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie stacji

gazowej.

v' Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy, ktére moze ulec uszkodzeniu

w wyniku prowadzonych kontorli.

v’ Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania prac moggcych powodowa¢ zagrozenia zycia

i mienia. Opéznienia w realizacji Umowy wynikajgce z takich zdarzeh beda traktowane jako

powstate z winy Wykonawcy.

v' Wszelkie koszty zwigzane z relizacjg Przedmiotu Postepowania Zakupowego ponosi Wykonawca,

v" Wykonawca ponosi koszty wykonania prac bezposrednio wynikajgcych z niniejszego Przedmiotu

Postepowania Zakupowego , w tym takze koszty prac nieujetych, a ktérych wykonanie niezbedne

jest dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Postepowania Zakupowego.

BHP i P.POZ

Od Wykonawcy realizujgcego Przedmiot Postepowania Zakupowego Zamawiajgcy bedzie oczekiwat:

3
3.1

v Ponoszenia skutkéw ewentualnych uchybien w zakresie BHP i p.poz.

v' Prowadzenia prac przy zachowaniu wymogoéw BHP i p.poz wynikajgcych z obowigzujgcych

przepisdw prawa oraz utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym i zabezpieczenie stosowanych

urzadzenh zgodnie z przepisami BHP.

Informacje dodatkowe

Informacja o obiektach

v' Z uwagi na poltyke bezpieczenstwa obowigzujagcg w PSG Zamawiajacy nie udostepnia zdjec,

doktadnych lokalizacji oraz wymiaréw poszczegdlnych obiketow. W celu prawidtowej wyceny
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3.2

3.3

Przedmiotu Postepowania Zakupowego Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej
zgodnie z zasadami opisanymi w Zapytaniu ofertowym

llos¢ obiketow, na ktoérych nalezy wykona¢ okresowe kontrole obiektéw budowlanych w ramach
Przedmiotu Postepowania Zakupowego, przedstawiono w zatgczeniku nr 1 do Szczegdétowego
Opisu Przedmiotu Postepowania Zakupowego.

Wykonawca po podpisaniu umowy oraz stosownych oswiadczen otrzyma od Zamawiajacego
informacje niezbedne do wypetnienia protokotu z kontroli

Odpady

Wszelkie odpady powstate w wyniku realizacji Przedmiotu Postepowania Zakupowego Wykonawca

zobowigzany jest wywiez¢ i zutylizowaé na wiasny koszt.

Zaplecze socjalno-bytowe
Zamawiajacy nie udostepnia terenu stacji gazowych jako miejsca potencjalnego zaplecza socjalno-

bytowego.

Zataczniki:

1.

llos¢ obiektow, na ktorych nalezy wykonac¢ okresowe kontrole obiektow budowlanych w ramach

Przedmiotu Postepowania Zakupowego



