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Laikina atrama
1:50
PASTABOS DEL MONTAVIMO, SUVIRINIMO IR KONTROLES REIKALAVIMUY
_ 1. Bendrieji reikalavimai ir apkrovos ribojimai
— 1 T DET A 1.1. Montavimo ir pagrindiniy konstrukcijy suvirinimo darby metu projektinei geometrijai iSlaikyti bei
—L g stabilumui uztikrinti privaloma naudoti dvi laikingsias jtempimo sistemas pagal pridedamg LISEGA
I < gamyklinj brézinj.
1.2. Maksimali leistina skaiCiuojamoji tempimo jéga vienai sistemai taSke sudaro 20.00 kN, todél virSyti
Sig jéga reguliavimo metu grieztai draudziama.
1.3. Si laikina sistema suprojektuota vertinant tik konstrukcijos savajj svor;.
1.4. Kol laikinieji jtempéjai néra demontuoti, ant montuojamos aikstelés ar konstrukcijos grieztai
draudziama sandeliuoti bet kokias statybines medziagas, jrankius, sukelti papildomas dinamines
apkrovas ar leisti vaikS€ioti personalui, i8skyrus darbus tiesiogiai atliekantj suvirintojg ar montuotojg.
2. Laikiny elementy suvirinimas ir paruoSimas
2.1. PrieS suvirinimg, pagrindinés konstrukcijos pavirsSiy tose vietose, kur bus virinamos gamyklinés
tvirtinimo plokstés (Poz. 1, Type 75-Weld-on eye plate), batina mechaniskai nuvalyti, pasalinant radis,
_ _ dazus, alyva ir drégme ne mazesniu kaip 20 mm spinduliu nuo bdsimos sidlés.
Laikinas atrémimas,_ 2.2. Tvirtinimo ploks$¢iy suvirinimg prie pagrindinio metalo leidZiama atlikti tik sertifikuotiems
strypinis jtempéjas, zr. PRIEDAS1 suvirintojams, turintiems galiojancius EN 1ISO 9606-1 sertifikatus. .
2.3. Suvirinimo sidlé turi bati kampiné, istisiné, aplink visg plokstés perimetrg, o jos statmuo privalo siekti DETALE A
a=6mm. 1:10
2.4, Atlikus laikiny ausy suvirinimag, batina atlikti Simtaprocentine vizualine sidliy kontrole, kad sitlése
nebdty jpjovy, pory ar kity nepageidaujamy defekty.
3. Sistemos surinkimas ir geometrijos reguliavimas L
— — 3.1. Jtempimo sistemos elementai turi bati surinkti be iSankstiniy mechaniniy pazeidimy ar sriegio =
Laikinas atrémimas, defekty.
strypinis jtempéjas, zr. PRIEDAS1 3.2. Sakutés (Poz. 2, Clevis with pin) kaistj reikia pilnai jstatyti j suvirintos plokstés skyle ir patikimai
uzfiksuoti gamykliniu fiksatoriumi, kad bty iSvengta savaiminio iSslydimo. —
3.3. Sukant jtempimo movg (Poz. 5, Turnbuckle), batina uztikrinti, kad abiejuose jos galuose sriegti 1
strypai jsisukty vienodu gyliu, o0 minimalus jsisukimo gylis j movg turi bGti ne mazesnis nei sriegio °
skersmuo (ne maziau 20 mm).
3.4. Reguliuojant konstrukcijos geometrijg ir pritraukiant mazgus, jéga reikia didinti palaipsniui, stebint
pagrindinés konstrukcijos elgseng, ir grieZtai draudziama naudoti ilgintuvus ant movos rakto. 2
4. Fiksavimas pagrindiniy darby metu
AN ) 4.1. Pasiekus reikiamg konstrukcijos projektine padétj, visas SeSiakampes kontraverzles (Poz. 7, M20)
batina stipriai uzverZzti iki atramos | movg ir movos movas. Tai patikimai apsaugo sistema nuo sriegio U
atsilaisvinimo dél vibracijy pagrindinio suvirinimo metu. 3
\ ) 4.2. Pagrindiniy konstrukcijy suvirinimo metu draudziama keisti laikiny jtempéjy jtempimo lygj, nebent tai
2Q k 20 kN numatyta suvirinimo deformacijy kompensavimo technologinéje korteléje.
5. Demontavimas ir pavirSiaus atstatymas
+26.725* 5.1. Laikingsias jtempimo sistemas demontuoti leidZiama tik pilnai pabaigus visus pagrindiniy -
T = = konstrukcijy suvirinimo darbus, atlikus jy kokybés kontrole ir sitléms visiSkai atvésus iki aplinkos
—TJJ‘ —A 1 temperatiros.
va L] L L] 5.2. Prie§ demontavimg batina atlaisvinti kontraverZles ir pacig mova, kad sistemoje nelikty tvyranciy S
' / tempimo jégy, ir tik tada iStraukti Sakuciy kaiScius bei nuimti pagrindinj strypy mazga.
// 5.3. Laikinai privirintas plokstes reikia nupjauti dujinio ar plazminio pjovimo jranga arba kampiniu
Slifuokliu, paliekant keliy milimetry atsargg nuo pagrindinio metalo pavirSiaus. 8
5.4. Likusj metalg ir suvirinimo siule bitina mechaniskai nuslifuoti lygiai su pagrindinés konstrukcijos
pavir§iumi, grieztai saugantis, kad Slifavimo metu nebdity jsipjauta j pagrindinj metalg ar sumazintas jo
projektinis storis.
5.5. Nuslifuotas vietas reikia patikrinti vizualiniu metodu dél galimy jtrikimy, o pavirSiy padengti
'A antikorozine danga pagal objekte taikomg pagrindiniy konstrukcijy dazymo specifikacija.
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