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Laida Data Keitimų pavadinimas (priežastis)

Pareigos Pavardė Parašas Data

Mastelis Lapas Lapų Laida
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1 1 0
OLP02925-TDP-M-430-10-003

INVESTICIJŲ SKYRIAUS ROJEKTAVIMO GR.
OLP02925
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430-10. S-200 reaktoriaus-regeneratoriaus R-202
korpuso remontas apkabos sumontuotos pagal
projektą OLP02905 zonoje
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    Ankerių  išdėstymas
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Ankeris (M1:10)

Užpildyti mišiniu
Rescocast-17EMG su metalo
adatėlių užpildu+ME304
(steel fibers)
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0

POZ DYDIS PAVADINIMAS, STANDARTAS KIEKIS

1 Mišinys Resco-17EMG su metalo adatėlių užpildu+ME304 (steel fibers) 12 m³
Ankeris(V ANCHORS) Ø8 mm, ASTM A479 Type 304 with plastic caps acc.UOP SPEC. 3-24  1200 (l=125 mm)2

39050 PV

PDV32173
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Regeneratoriaus R-202.
Korpuso futeravimas
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Futeruotės medžiagų kiekus tikslinti montavimo metu, pagal atskirai paruoštą futeruotės
įrengimo technologiją. Ruošia rangovas atliekantis futeravimo darbus.

Naujos futeuotės plotas
tikslinamas montavimo metu
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Naujos futeuotės plotas
tikslinamas montavimo metu
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