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ZAKRES PRAC 1941607

ORLEN S.A.

MR: M(M)3C

Lokalizacja (Działka)

Instalacja

Zakład

Kompleks

PTA

CTA

PTA we Włocławku

Kwasu Tereftalowego

T_1541_1ST_COOLER

Numer rejestracyjny

Nazwa obiektu

Nr technologiczny obiektu E1543

MPK Nr Projektu Naprawy /

Nr rodzaju kosztów (Operacyjne)

996

Nr Czynności Zlecenia Naprawy

27P996MM.ZZZ08

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na :                                                        zmianę(y)1 (12h)

"Wykaz uszczelek z załącznika jest jednocześnie wykazem połączeń kołnierzowych omawianych w treści 

zakresu.

Ogólne informacje o aparacie zgodnie z dokumentacją, do wglądu u Inżyniera Wsparcia Produkcji branży 

mechanicznej."

I

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA

Nr fabryczny: do uzupełnienia

Nr inwentarzowy: 1470602

Zakres prac do realizacji (wyszczególnienie zasadniczych czynności):II

CzynnośćLp Opis

Demontaż i montaż połączeń 

kołnierzowych

 1 1. Demontaż pakietu płyt wymienników E-1543 i E-1544 

2. Transport z instalacji PTA Włocławek na warsztat 

wykonawcy,

3. Czyszczenie chemiczne płyt,

4. Sprawdzenie stanu powierzchni płyt pod kątem 

występowania korozji i pęknięć

5. Inspekcja uszczelek i płyt - wymiana uszczelek na nowe 

(zabezpiecza wykonawca remontu),

6. Transport pakietu płyt po naprawie z warsztatu 

wykonawcy na instalację PTA Włocławek i ich montaż na 

instalacji,

7. Próby ciśnieniowe szczelności na instalacji.

8. Wystawienie protokołu (ekspertyzy) z przeglądu płyt, 

spoin, bordów i innych elementów wymiennika.

Demontaż i montaż połączeń 

kołnierzowych

 2 E-1543

Przygotowanie układu do wykonania czyszczenia 

Czyszczenie chemiczne płyt aparatu (średnie)*

E-1543

Demontaż i montaż połączeń 

kołnierzowych

 3 E-1544

Przygotowanie układu do wykonania czyszczenia 

Czyszczenie chemiczne płyt aparatu (średnie)*

E-1544

Demontaż i montaż połączeń 

kołnierzowych

 4 E-1543

Przywrócenie układu

E-1543



Demontaż i montaż połączeń 

kołnierzowych

 5 E-1544

Przywrócenie układu

E-1544

Zakres prac limituje odbiór instalacjiIII

Potrzebne materiały i części zamienneIV

Zabezpieczający Wymagane dokumenty odbioroweMateriał

WykonawcaZaślepki, uszczelki do prób 

ciśnieniowych, smar Molikote 

1000, materiał do zabezpieczenia 

przylg przed uszkodzeniem od 

zaślepek, materiał do 

zabezpieczenia otwartych 

połączeń kołnierzowych (np. po 

zdemontowanej armaturze) 

WykonawcaUszczelki docelowa, szpilki, śruby, 

uszczelki do wymiennika 

V Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawcę):

Wciągi, rozpieraki międzykołnierzowe.

Urządzenie do wykonania usługi wraz z elementami złącznymi.

Inny niezbędny do realizacji prac zaobserwowany podczas wizji lokalnej.

Imię i nazwisko Telefon Mail

Grzegorz Sołtysiak +48697457292 grzegorz.soltysiak@orlen.pl

Nadzór nad realizacją prac z ramienia ORLEN S.A. pełni:VI

"Prowadzenie prac zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku oraz zgodnie z przepisami BHP, p.poż; 

KSP obowiązującymi na terenie ORLEN S.A.

Złom żelaza i stali Wykonawca gromadzi i przekazuje do ORLEN.

Obowiązkowa wizja lokalna."

Warunki techniczne realizacji prac

Warunki techniczne odbioru prac:

Wykonanie zadań z zakresu rzeczowego, przekazanie dokumentów odbiorowych.

VII

Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac:

1. Protokól próby cisnieniowej                          

2. Protokól techniczny odbioru                          

3. Karta wymiany uszczelek

"Dziennik Budowy (jeden dziennik=jeden Wykonawca), 

Protokół techniczny odbioru zakresu remontowego oraz inne dokumenty dostarczać niezwłocznie po 

zakończeniu prac na instalacji."

Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:

Imię i nazwisko Telefon Mail

Grzegorz Sołtysiak +48697457292 grzegorz.soltysiak@orlen.pl

RAFAŁ TRYMERSKI 24 256-53-00 rafal.trymerski@orlen.pl

Do niniejszego zakresu załączono:VIII

Nazwa pliku Opis Utworzył Data utworzenia
E-1543 44 2026.pdf E-1543 44 2026.pdf SOLTYSIAKG 10.02.2025

Nazwa odpaduKod Wytwórca OdpaduIlość J.M.

Inne pozostalosci 

podestylacyjne i poreakcyjne

 0,01 ORLEN S.A.T07 01 08*

Inne niewymienione odpady  0,08 WykonawcaT07 01 99

IX Informacja o odpadach poremontowych



Podpis dataPodpis dataPodpis data

AkceptującyOpracowujący Zatwierdzający

Grzegorz Sołtysiak Paweł KaletaJakub Cybulski

2025-05-21 2026-03-31 2026-03-31


