ORLEN S.A.

ZAKRES PRAC 1941537

Kompleks Kwasu Tereftalowego
Zaktad PTA we Wioctawku
Instalacja PTA
Lokalizacja (Dziatka) ISBL_PTA

Nr technologiczny obiektu

KANALIZACJA_PTA

Nazwa obiektu

SIEC_KANALIZACJI_PRZEM.FEKAL.OPADOWEJ 993 PTA

Numer rejestracyjny

MPK

Nr Projektu Naprawy /

Nr Czynnosci Zlecenia Naprawy

Nr rodzaju kosztéw (Operacyjne)

996 | 27P996MM.ZZZ08

Realizacja prac zgodnie z harmonogramem

Realizacja remontu planowana jest na :

DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZADZENIA

Nr fabryczny:

Nr inwentarzowy:

Srednica - dlugosé
ponizej 150 ~93 mb
150-250 ~ 6680 mb
300-500 ~ 1036 mb
600-700 ~ 360 mb

Zgodnie z dokumentacja, do wglgdu u Inzyniera Wsparcia Produkcji branzy mechanicznej
Stopien zabrudzenia: $redni.

Zakres prac do realizacji (wyszczegolnienie zasadniczych czynnosci):

Lp

Czynnos$¢é

Opis

1 | INNE

Usuwanie zalegajgcych pozostatosci ze studzienek
kanalizacji PRZEMYSLOWEJ,

Sprawdzenie droznosci linii tgczacych studzienki.
Usuwanie niedroznosci sieci kanalizacyjnej

Studnie szt.68 (wymiary studni DN=1,2m, Hc=1,9-2,95m).
Rurociagi fi 100-600 sumarycznej dlugosci ok. 2500mb
Stopien zabrudzenia: sredni.

2 | INNE

Usuwanie zalegajgcych pozostatosci ze studzienek
kanalizacji DESZCZOWEJ,

Sprawdzenie droznosci linii tgczacych studzienki.
Usuwanie niedroznosci sieci kanalizacyjnej

Studnie szt.19 (wymiary studni DN=1,2m, Hc=1,9-2,95m).
Rurociagi fi 100-200 sumarycznej dtugosci ok. 3000mb
Odpad utylizuje Wykonawca.

Stopien zabrudzenia: sredni.

3 | INNE

Usuwanie zalegajgcych pozostatosci ze studzienek
kanalizacji FEKALNEJ,

Sprawdzenie droznosci linii tgczacych studzienki.
Usuwanie niedroznosci sieci kanalizacyjnej

Studnie szt.79 (wymiary studni DN=1,2m, Hc=1,9-2,95m).
Rurociagi fi 100-600 sumarycznej dlugosci ok. 800mb
Stopieh zabrudzenia: sredni.




4 | Wywdz odpadu do wskazanego |Firma czyszczaca, ktéra wydobywa odpad, osusza
miejsca sktadowania jednorodng mase pakuje jg w worki Big- Bag 1000kg i
odstawia w miejsce wyznaczone przez zleceniodawce na
instalacji PTA.

Odpady majg by¢ zwazone przez wykonawce a dokument
wagowy ma by¢ przekazany Zleceniodawcy.

Proces organizacji wazenia odpadu, transport do punktu
wazenia i na instalacje z roztadunkiem jest realizowany
przez Wykonawce.

Utylizacja po stronie Wykonawcy

5 | INNE Wykonanie testu droznosci przy udziale SUR / Produkcja.
Przygotowanie protokotu.
6 | INNE Prace porzgdkowe na instalacji, w miejscu pracy oraz przy

pomieszczeniach socjalnych.

Zakres prac limituje odbiodr instalacji

v Potrzebne materiaty i czesci zamienne
Materiat Zabezpieczajacy Wymagane dokumenty odbiorowe

Materiat do zabezpieczenia Wykonawca
miejsca pracy tj. rekawy
odptywowe, plandeki, tasmy
ochronne biato-czerwone, worki
big-bag itp.
ndt. ORLEN S.A.

v Przewidywany potrzebny sprzet do realizacji prac (do zabezpieczenia przez Wykonawce):
Aparat tlenowy/aparat Swiezego powietrza, wciggi, Oswietlenie ,bezpieczne” do pracy wewnatrz aparatu,
Pompa Vacum
Myjka cisnieniowa typu KARCHER ok. 500bar (gorgco wodna)
Pompa zanurzeniowa z uktadem samoczynnego zatagczania (ptywak) wydajnosci ok.5m3/h minimum 2szt.
(zabezpiecza wykonawca)

Vi Nadzor nad realizacja prac z ramienia ORLEN S.A. petni:

Imie i nazwisko Telefon Mail

Grzegorz Sottysiak +48697457292 grzegorz.soltysiak@orlen.pl
Warunki techniczne realizacji prac
Prowadzenie prac zgodnie z warunkami zawartymi w zatgczniku oraz zgodnie z przepisami BHP, p.poz;
KSP obowigzujgcymi na terenie ORLEN S.A.
Obowigzkowa wizja lokalna
Zabezpieczenia stanowiska pracy tj. rekawy odptywowe, plandeki, tasmy ochronne biato-czerwone itp.
(zabezpiecza Wykonawca)
Wykonawca przedstawi dokumenty/decyzje na transport odpadu lub wskaze podwykonawce, ktéry bedzie
transportowat odpad o kodzie 070108*
Po za konczeniu remontu Wykonawca przedstawi zestawienie zbiorcze odpadéw o kodzie 070108*. Wazenie
odpadu zabezpiecza Wykonawca.

Vil Warunki techniczne odbioru prac:

Wykonanie zadan z zakresu rzeczowego, przekazanie dokumentéw odbiorowych w formie elektronicznej
oraz papierowe;j.

Wymagane dokumenty umozliwiajace odbiér prac:
1. Protokdl techniczny odbioru

"Dziennik Budowy (jeden dziennik=jeden Wykonawca),
Protokdét techniczny odbioru zakresu remontowego oraz inne dokumenty dostarczaé niezwtocznie po
zakonczeniu prac na instalacji."

Protokét droznosci uktadow.




Odbioru prac z ramienia ORLEN S.A. dokona:
Imie i nazwisko Telefon Mail
Grzegorz Sottysiak +48697457292 grzegorz.soltysiak@orlen.pl
RAFAt. TRYMERSKI 24 256-53-00 rafal.trymerski@orlen.pl
vl Do niniejszego zakresu zatgczono:
Nazwa pliku Opis Utworzyt Data utworzenia
Kanalizacja PTA CTA OSBL Kanalizacja PTA CTA OSBL 2z2.zip SOLTYSIAKG [21.02.2025
2z2.zip
Kanalizacja PTA CTA OSBL Kanalizacja PTA CTA OSBL 1z2.zip SOLTYSIAKG [21.02.2025
1z2.zip
IX Informacja o odpadach poremontowych
Kod Nazwa odpadu llo$¢ J.M. Wytworca Odpadu
07 01 08* Inne pozostalosci 10,00 T Wykonawca
podestylacyjne i poreakcyjne
Opracowujacy Akceptuijacy Zatwierdzaijacy
Grzegorz Sottysiak Jakub Cybulski Pawet Kaleta
2025-05-22 2026-03-31 2026-03-31
T podpis data T Podpis data  Podpisdata



